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ARTICLE 1 : MAITRE D’OUVRAGE
Le maitre d'ouvrage est :
Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Somme
7, allée du Bicétre

BP 2606
80026 AMIENS Cedex 1

ARTICLE 2 : MAITRE D'CEUVRE
Le maftre d'ceuvre est :
Service Infrastructures du Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Somme
7, allée du Bicétre
BF 2606
80026 AMIENS Cedex 1
ARTICLE 3 : OBJET DU MARCHE

La présente consultation a pour objet la réalisation de travaux de Voiries et Réseaux Divers au
Centre de Secours Principal 4 Péronne.

Les travaux consisient en :
»  Laréfection du parking visiteurs et des abords de la voirie.

ARTICLE 4 : PROCEDURE DE PASSATION

Le marché est passé selon la procédure adaptée conformément 2 l'article 28 du Code des Marchés
Publics.

ARTICLE 5 : VARIANTES

Les variantes ne sont pas autorisées.

ARTICLE 6 : CONTENU DU DOSSIER DE CONSULTATION

Le dossier de consultation contient les piéces suivantes :
6.1 : Pigces particuliéres

Le devis ou la proposition de prix établi par la soumissionnaire.
- Le présent dossier administratif et technique (DAT) et ses 5 annexes.

- Le mémoire technique établi par le soumissionnaire.

6.2 : Piéces générales :

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux Marchés Publics de travaux
{CCAG-Travaux).

- Le code des marchés publics.

ARTICLE 7 : JUSTIFICATIFS A PRODUIRE

— 8i le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés en la
matiére ; dans le cas contraire, fournir une déclaration sur 'honneur ;

— Un document relatif aux pouvoirs de la personne ou des personnes habilitées & engager la société ;
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- Une déclaration sur 'honneur pour justifier qu'il n’entre dans aucun des cas mentionnés 2 I'articie 43
du code des marchés publics concernant les interdictions de soumissionner |

- Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les
fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices
disponibles ;

— Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au cours
des frois derniéres années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé.

Les formulaires DC 1, 2, NOTI 1 et 2 sont acceptés et disponibles & 'adresse suivante :

http://www.economie.gouv fridajformulaires-declaration-candidat

ARTICLE 8 : CONSTITUTION DES OFFRES

8.1 : Présentation des offres

Le dossier de consultation est remis gratuitement aux candidats. Il se compose du présent DAT et
de 5 annexes.

Les candidats transmettent leur offre sous pli cacheté contenant :
Les piéces énumérées a l'article 7 « justificatifs & produire » du présent DAT.
Le devis ou la proposition de prix daté et signé.

—  Le présent Document Adminisiratif et Technique (DAT) paraphé, daté et signé.
Le mémoire technigue décrit & I'article 26 du présent DAT.

8.2 : Conditions d’envoi et de remise des offres

L'enveloppe extérieure portera I'adresse et ies mentions suivantes :

‘ SDIS de [a Somme
Groupement Logistique

’ Service Infrastructures

| 7 Allée du Bicétre — BP 2606
80026 AMIENS Cedex 1

CENTRE DE SECOURS PRINCIPAL DE PERONNE - REALISATION DE TRAVAUX DE VOIRIES ET
RESEAUX DIVERS

Ne Pas Ouvrir

Les offres devront étre :
- soit transmises en recommandé avec accusé de réception,

soit remises A 'adresse ci-dessus, contre récépissé.

ARTICLE 9 : DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES

La date et 'heure iimite de réception des offres est fixée au lundi 3 novembre 2014 a 12h.
ARTICLE 10 : DELAI DE VALIDITE DES OFFRES

Le delai pendant le lequel le soumissionnaire reste engagé par son offre est de 90 jours 3 compter
de la date limite de réception des offres.
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ARTICLE 11 : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Les renseignements complémentaires peuvent étre obtenus par demande écrite transmise au plus tard
huit_jours avant |2 date limite de réception des offres auprés du Groupement Logistique — Service
infrastructures — Madame VAQUEZ - 7 Allée du Bicétre — BP 2606 - 80026 AMIENS Cedex 1 - Fax
03.64.46.16.19 -valerie. vaquez@sdis80.fr

ARTICLE 12 : CRITERE DE SELECTION DES CANDIDATS

Conformite des candidatures au regard des justificatifs demandés a larticle 7 du présent document.

ARTICLE 13 : JUGEMENT DES OFFRES

Ce jugement sera effectu¢ par le biais d’'une notation sur la base des critéres pondérés de la maniére
suivante

> Valeur technique : 60% (La valeur technique sera jugée sur la base du mémoire technique,
regroupant les informations telles que le délai d’exécution détaillé, les fiches techniques des
matériaux et équipements employés, la description des modes opératoires, les moyens
techniques et humains mis a disposition et toutes remarques pertinentes dans la
compréhension de I'offre).

» Prix:40%

ARTICLE 14 : PROPOSITION DE PRIX

Les soumissionnaires devront préciser obligatoirement leur proposition de prix HT et TTC dans leur
devis.

Le marché est passé a prix ferme définitif, global et forfaitaire.

ARTICLE 15 : DELAI D’EXECUTION

Les travaux seront réalisés dans un délai de 2 mois & compter de la date d'effet de 'ordre de service
délivre par le Maitre d’CEuvre. Une période de préparation de 2 semaines est englobée dans le délai de travaux
ci-dessus.

Un planning sera établi par le Maitre d'Ouvrage et notifié au titulaire du marché dans un détai d'une
semaine & compter de la date de notification du marché ; sans réponse dans la semaine suivante le planning
sera considéré comme adopté.

Les délais impartis englobent le repliement des installations et la remise en état des lieux.

ARTICLE 16 : PENALITES DE RETARD

Par dérogation a l'article 20.1 du CCAG ftravaux, en cas de retard imputable au titulaire dans
Fexécution des travaux, il est appliqué une pénalité journaliere de 1/300&me du montant hors taxe de
F'ensemble du marché.

li sera appliqué une pénalité de 150 € aux entrepreneurs absents lors des rendez vous.

ARTICLE 17 : MODALITES DE REGLEMENT DES COMPTES

Le paiement s'effectuera suivant les régles de la comptabilité publique dans les conditions prévues
aux articles 13 a 18 du CCAG Travaux.

Les factures afférentes au paiement seront établies en un original et 2 copies portant, outre les
mentions légales, les indications suivantes ;

s |es noms et adresse du créancier,
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* le numéro du compte bancaire ou postal tel qu'ii est précisé sur l'acte d'engagement,
¢ |e numéro du marche,

+ la nature des prestations,

¢ [e montant hors taxe des prestations réalisées,

s le taux et le montant de la TVA,

¢ le mentant total des prestations exécutées,

¢ la date de facturation.
Les factures devront parvenir & 'adresse suivante :
SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DE LA SOMME
Groupement Juridique et Financier - Service Finances
7 allée du Bicétre — BP 2606
80 026 AMIENS Cedex 1

Les prestations seront payées par mandat administratif selon la réglementation en vigueur et un
délai global de paiement de 30 jours.

ARTICLE 18 : RETENUE DE GARANTIE

Une retenue de garantie de 5 % sera appliquée sur chague acompte et sur le solde dans les
conditions fixees par la l'article 101 du code des marchés publics. Cette retenue de garantie pourra étre
remplacée par une garantie a premiére demande.

Le maitre d'ouvrage n'accepte pas qu'une caution personnelle et solidaire remplace la garantie a
premiére demande.

En cas de réserves notifiées au titulaire du contrat et non levées avant la date d'expiration du délai

de garantie, la retenue de garantie sera prolongée jusqu'a I'achévement total des prestations que celles-ci
soient assurées par l'entrepreneur ou qu'elles le soient d’office conformément & l'article 41.6 du CCAG

travaux.

Il est également rappelé que la libération des suretés ne pourra se faire qu'a expiration du délai de
garantie de 'ensemble des travaux.

L'entreprise pourra présenter une caution couvrant les 5 % de la retenue de garantie.

ARTICLE 19 : SOUS-TRAITANCE

Le titulaire du marché pourra sous-iraiter certaines parties de son marché conformément aux
dispositions des articles 112 4 117 du Code des Marchés Publics.
ARTICLE 20 : RECEPTION DES TRAVAUX

La réception des travaux aura lieu suivant les stipulations de l'article 41 du CCAG Travaux.

ARTICLE 21 : ASSURANCE

Les entrepreneurs devront justifier par des assurances garantissant au titre de la responsabilité
découlant des articles 1382 et 1384 du Code Civil ainsi qu'au titre de sa responsabilité professionnelle en
cas d’accidents ou de dommages causés par leur exécution.

La garantie devra étre suffisante et sera illimitée pour ies dommages corporels.
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ARTICLE 22 : RESILIATION DU MARCHE

Seules les stipulations des articles 46 et 48 du CCAG Travaux relatives a la résiliation du marché
sont applicables.

ARTICLE 23 : DROIT, LANGUE ET MONNAIE

En cas de litige, le droit francais est seul applicable. Les tribunaux frangais sont les seuls
compétents,

L'unité monétaire choisie pour le marche est Feuro.

Tous les documents, inscription du matériel, correspondances, factures ou modes d’empioi doivent
étre rédigés en francais.

Si les titulaires sont établis dans un autre pays de I'Union Européenne sans avoir d'établissement en
France, ils factureront leurs prestations hors T.V.A. et aura droit & ce que 'administration lui communigue un
numeéro d'identification fiscal.

ARTICLE 24 : CLAUSES TECHNIQUES — GENERALITE

24.1 : Prise de connaissance du projet et des existants

Par le seui fait de soumissionner, les entrepreneurs reconnaissent quiils ont une parfaite
connaissance du projet. lls doivent connaftre, toutes les pieces contractuelles concernés par I'opération.

Les dimensions indiquées au présent document sont données a titre indicatif et non contractuel. Les
entreprises sont réputées avoir, avant la remise de leurs offres, procédé sur le site au contréle des
dimensions des ouvrages.

Les entreprises devront signaler, le cas échéant, toute erreur ou omission qu'elles seraient 8 méme de

constater.

L'entrepreneur étant obligatoirement un technicien spécialiste du VRD, devra de lui-méme pallier 4
toutes erreurs, contradictions, omissions, etc. et prévoir 'ensemble des travaux nécessaires a I'exécution
des ouvrages.

Les entrepreneurs devront, avant remise de I'offre, avoir procédé sur le site & la reconnaissance des
existants.

Les modalités de visite des lieux sont : rendez-vous par téléphone auprés M. CORROY, ou
Mme VAQUEZ au 03.64.46.16.12.

24.2 : Protection des ouvrages existants

Lors de toute exécution de travaux, I'entrepreneur devra prendre toutes dispositions et toutes
précautions utiles pour assurer, dans tous Ies cas, la conservation sans dommages des ouvrages existants
contigus ou situés & proximité. Et ce, pour les locaux utiiisés pour le passage des ouvriers,
I'approvisionnement des matériaux et la sortie des gravois.

Les travaux de dépose et de démolition devront étre réalisés avec soin pour éviter toutes
degradations aux ocuvrages contigus conservés.

Les entrepreneurs auront & prendre toutes les mesures pour éviter la propagation de poussiére dans
les locaux non concernés par les travaux, par ia mise en place de bache....

Si les travaux necessitent la mise en place de matériels de levage ou autres, les entreprises devront
prendre toutes les dispositions pour ne pas causer de dégradations aux espaces plantés. En cas de

désordre ils seront remis en état & feur charge. Avant tout déploiement de matérie! encombrant ou d'accés
de hauteur, les entreprises devront s’enquérir de la géne occasionnée auprés du personnel en place.

24.3 : Nettoyage du chantier - Evacuation des déchets

L'entreprise est responsable du nettoyage et de I'eniévement des déchets, objet de ses prestations.
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Le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté et I'entrepreneur devra prendre
toutes les dispositions utiles a ce sujet.

Les déchets devront toujours étre évacués hors du chantier, en décharge agréée, selon |a législation
en vigueur, au fur et &4 mesure et au minimum tous les soirs.

En fin de travaux, I'entrepreneur devra enlever ses installations de chantier, son matériel et ses
matériaux en exceédent, les gravois et déchets devront étre évacués, les protections, étiquettes des
équipements (signalisation, ...) mis en place seront supprimés. L'entrepreneur effectuera tous les
nettoyages nécessaires dans les locaux touchés par les travaux, le passage des ouvriers, les
approvisiohnements et les enlévements des gravois.

En tout état de cause, les locaux et les voiries seront rendus dans le méme état de propreté que
celui dans lequel ils se trouvaient au démarrage du chantier.
Dans le cas contraire, le Maitre d’CEuvre fera procéder, aux frais de I'entrepreneur, aux nettoyages qui
seront nécessaires.

24.4 : Hygiéne et sécurité du personnel intervenant

Le titulaire devra adresser et faire approuver un Plan Particulier de Sécurité et de Prévention au
SDIS de la Somme avant le début des travaux en double exemplaire.

Le titulaire est responsable de la sécurité de leur personnel et devra mettre & sa disposition tous les
moyens adaptés aux travaux a réaliser, y compris les équipements de protection individuels et collectifs. Le
site etant occupé, les modalités permettant de ne pas entraver les activités des Sapeurs Pompiers seront
définies lors du rendez vous de chantier préparatoire.

Le personnel intervenant signalera au responsable du site toute anomalie importante susceptible
d'entrainer des détériorations des instatlations ou de mettre en cause la sécurité, et les éventuels problémes
rencontrés lors de son intervention. L'entreprise sera responsable des éventuels dégéts occasionnés de par
son fait et sera tenue d'en effectuer les réparations a ses frais.

24.5 : Accés locaux, moyens mis a disposition — Installation de chantier

- Parkings : L'entreprise aura la possibilité de se garer & 'emplacement qui lui sera défini, aprés
autorisation du responsable du site. En aucun cas les véhicules ne devront occasionner de géne dans les
activités opérationnelles de |la caserne.

- Locaux vestiaires / sanitaires : L'entreprise prévoira dans son offre leurs mises en place et leur
entretien pendant la durée du chantier.

- Branchements : Les branchements en eau, électricité et raccordement au tout & I'égout seront
compris dans I'offre de I'entreprise.

- Stockage des matériaux : Le stockage se fera, si nécessaire uniquement, sur les zones concernés
par les travaux. L'entrepreneur reste responsable de toutes les dégradations et détournements de ses
matériaux.

- Balisage du site : Le chantier devra étre balisé et signalé selon la réglementation.
Les entréas des bungalows et du Centre de Secours devront rester accessibles,

24.6 : Provenance et qualité des matiéres consommables et piéces de rechange

Les produits utilisés seront conformes 4 la réglementation en vigueur. Tous ies matériaux sont de
premiére qualite, et seront mis en ceuvre suivant les régles de I'art. L'entrepreneur sera tenu de produire, a
la demande du Maftre d’'Ouvrage, toutes justifications sur la provenance et la qualité des matériaux.

Tout matériau, couleur ou procédé de finition devront étre vaiidé par le Maitre d'Ouvrage.

Tout matériau défectueux ou dont ia mise en ceuvre n'est pas satisfaisante sera refusé par le Maftre
d'Ouvrage et repris & la charge financiére exclusive de I'entreprise.

Les fiches techniques des produits, matériaux et matériels seront remises avec I'offre.
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24.7 : Rendez-vous de chantier

L'entrepreneur, devra obligatoirement assister aux rendez-vous de chantier pour lesquelles ils auront

été convoqués, ainsi que tous les autres participants.
En cas d'absence, sauf cas de force majeure, une pénalité de cent cinquante €uros (150€) par absence

constatée pourra étre appliquée. Rappel § 16.

24.8 : Documents 3 remettre a [a fin des travaux

A la fin des travaux, I'entrepreneur devra remettre au Maitre d’CEuvre ies documents suivants en
triple exemplaire et une version CD exploitable :

- Les plans de recollement des réseaux VRD.

- Les dossiers des ouvrages exécutés.

24.9 : Réglement, norme, procédé de pose

Tous les ouvrages, objets du présent marché, devront étre exécutés dans le respect des textes
régiementaires, normatifs, DTU en vigueur a la date de réalisation des travaux.

24.10 : Variations de prestation

Des ajustements sur ia quantité et les emplacements des ouvrages devront pouvoir étre effectués
sur le chantier lors de la réalisation afin de s’adapter au mieux aux besoins des utilisateurs avec I'accord du
Maitre d'Ouvrage. Ces ajustements se feront dans le respect de I'équilibre financier du marche.

ARTICLE 25 : CLAUSES TECHNIQUES — DESCRIPTIONS DES TRAVAUX

25.1 : Définition de 'opération

Reéfection du parking, des regards et des abords de la voirie du CSP Péronne (bureau de proximité).
Ces voiries seront prévues pour un trafic Poids Lourds.

25.2 : Description des travaux

25.2.1 : Travaux préparatoires

- Dépose et évacuation 4 la décharge agréée des dalles « evergreen ».

- Dépose de bordurette entre I'enrobée et les dalles evergreen.

- Terrassement et évacuation & la décharge agréée des débiais.

- Mise & niveau des regards et grilfes, dépose et repose de bordures si nécessaire.

25.2.2 ; Structure de chaussée

- Reprofilage de Fensemble avec apport de GNT 0/31.5 calcaire sur 40 cm minimum avec la
fourniture d’'un géotextile anti contaminant de classe 5 minimum.

- Couche de cure.
Fourniture et mise en ceuvre de GB 0/14 classe 2 sur 8 cm.
4 essais de plague pour la plate forme.

25.2.3 : Marguage de parking d'entrée au CS et parking et de sortie du parking

Suivant schéma joint, et disposition légale, marquage en résine de couleur au choix de la
Maltrise d'Ouvrage des stationnements et autres lignes.

25.2.4 : Marches accés aux bungalows

Il sera fixé au sol par chevilles chimiques dans I'enrobé un emmarchement en structure
acier galvanisée et marches en caillebotis afin de permettre I'accés au bureau de proximité.

25.2.5 : Chemin d'accés provisoire des bungalows

Création en premier d'un chemin d'accés en sable stabilisé pour permettre aux personnels

d'accéder aux bungalows.
Cf plan annexe n°3.
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25.2.6 : Signalisation verticale

Mise en place de 2 panneaux de signalisation d'entrée et 1 panneau de signalisation de
sortie du parking, 1 panneau de signalisation du bureau de proximité, 1 panneau sens
interdit et deux panneaux stationnement handicapé.

Cf plan annexe n° 3.

ARTICLE 26 : MEMOIRE TECHNIQUE

Pour chaque [ot, les candidats seront tenus de fournir un mémoire technique comprenant :
- Le délai d’exécution détaillé.

- Les fiches techniques des matériaux et équipements utilisés.

- Le mode opératoire des différentes phases d'intervention.

- Les moyens technigues et humains mis a disposition.

ARTICLE 27 : ANNEXES
5 annexes sont jointes au présent DAT :

Annexe 1 : Plan de masse.

Annexe 2 : Plan de ['existant.

Annexe 3 : Plan du projet.

Annexe 4 : Plan des réseaux existants.
Annexe 5 : 6 photos du parking.

Les échelles et les plans ne sont pas contractuels. Nous vous demandons de vous rendre sur le site
afin de vérifier les dimensions et les surfaces exactes des travaux a exécuter.

ARTICLE 28 : PROCEDURES DE RECOURS

Instance chargée des procédures des recours: Tribunal Administratif d’Amiens, 14 rue
Lemerchier, 80 011 Amiens Cedex 01; Téléphone : 03 22 33 61 70; Télécopie : 03 22 33 61 71:

Courriel : greffe.ta-amiens@juradm.fr

Service auprés duquel des renseignements peuvent étre obtenus: Greffe du Tribunal
Administratif d'’Amiens, 14 rue Lemerchier, 80 011 Amiens Cedex 01; Téléphone : 03 22 33 61 70:
Télécople : 03 22 33 61 71 ; Courriel : greffe.ta-amiens@juradm.fr

N Pk
A, , le soumissionnaire Amiens, le *“6 @@T é@‘!‘t

Lt-colonel Qlivier P
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