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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONSULTATION- DISPOSITIONS GENERALES

1.1 - Objet du marché& — Emplacements

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) concernent
chacun des marchés relatifs & la construction sur la commune de Villers-Bocage d'une école
deépartementale d’'incendie et de secours et d'un centre de secours destinés au SDIS de la Somme.
Lieu d'exécution : Villers-Bocage (80 )

Surface du terrain : 26 251 m2 - Surface SHON batie 3 086 m2 -
Aires extérieures (hors espaces verts) : 6 620 m2 -

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des
Clauses Techniques Particuliéres (DCE).

La présente consultation, passée conformément aux dispositions de Iarticle 28 du code des

marchés publics a pour objet la relance du «Lot 16 Pyldne » suite & une résiliation de
marché.

1.2 - Décomposition des lots

Les travaux divisés en 18 lots seront traités en marchés séparés, & savoir :

Lot Désignation

o1 Gros ceuvre

02 Dallages

03 Charpente lamellé collé -ossature hois isolée
04 Bardage

05 Couverture étanchéité
06 Menuiseries extérieures Aluminium
boo7 Métallerie
i 08 Portes sectionnelles
09 Menuiseries intérieures- |solation cloisons doublage
10 Plafonds
11 Revétements de sols- Carrelage
12 Peintures- Revétements de sols souples
13 Tribunes
14 A | Electricité courants forts
14 B Elsctricité courants fatbles
15 A | Chauffage-Ventilation-Climatisation
15 B |Plomberie sanitaire
16 Pyléne
17 VRD
18 Cibtures-Espaces verts

Ce lot n°16 « Pyldne » est défini au Cahier des Ciauses Techniques Particuliéres (DCE).

VARIANTES : Il est précisé que la proposition de variantes est interdite.
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1.3 - Maitrise d’oceuvre

La maitrise d'oeuvre est assurée par :

Cabinet L2 ARCHITECTES
5 Avenue de Tsukuba
14209 HERQUVILLE SAINT-CLAIR

Le groupement de maitrise d'ceuvre est composé de la maniére suivante :

o Cabinet L2 ARCHITECTES LUCET-LORGEOUX , Mandataire du groupement
e Groupe SECHAUD-BOSSUYT , Bureau études techniques, - cotraitant
» Cabinet AUVRAY-DUBAILLAY, Economiste de construction, cotraitant

La mission du maitre d'oeuvre est une mission de base, complétée d'une mission OPC

1.3 bis - Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier

La mission d’ordonnancement, pilotage et coordination du chantier est assurée parla Maitrise
d'ceuvre.

1.4 - Controle technigue

Les travaux faisant 'objet du marché sont soumis au contréle technique effectué par :

APAVE
29 rue de la Croix de pierre
80084 AMIENS Cedex 2

Les missions confiées par le maftre de 'ouvrage au contréleur technique sont les suivantes :

a @& © o ©w O @

mission de type L portant sur la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement
indissociables

mission S relative & [a sécurité des personnes

mission P1 relative 4 la solidité des éléments dissociables

mission F relative au fonctionnement des installations

mission Ph relative & lisolation acoustique des batiments

mission Th relative & l'isolation thermique et aux économies d'énergie

mission Hand relative a 'accessibilité des constructions

mission PV relative au recollement des procés verbaux d'essais de fonctionnement des
équipements et & leur examen avant la réception des travaux.

RT 2005 : Assistance technique au Maitre d'ceuvre au niveau de la conception pour le respect
de la RT 2005.

1.5 - Coordination pour [a sécurité et la protection de [a santé

Conformément & la réglementation en vigueur, la mission de coordination sécurité et protection de
la santé pour cette opération de niveau Il sera assurée par :

BUREAU VERITAS
Village Qasis - Dury
Batiment les Pins
80044 AMIENS
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1.6 - Redressement ou liquidation judiciaire

Les dispositions de l'article 47.1 du CCAG Travaux sont applicables en cas de redressement
judiciaire ou de liquidation judiciaire.

ARTICLE 2 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE
Les piéces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité :

2.1 Piéces particuliéres :

L'acte d’'engagement (A.E.).
Le présent cahier des clauses administratives particuliéres (C.C.A.P.).
Le cahier des clauses techniques particulieres (C.C.T.P.}.
Le devis & établir par le soumisionnaire.
Un mémoire technique présentant :
- Le mode opératoire des différentes phases d'intervention de ce lot.
- Les moyens humains et techniques mis & disposition pour chacune des phases
inhérentes a ce lot
- Délais d'execution des différentes phases d'intervention du Iot..

2.2 Piéces générales :

+ Le Code des Marchés Publics.
Le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés
publics de travaux.

¢ Le cahier des clauses techniques générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés publics
de fravaux.

¢ Le cahier des clauses spéciales des documents techniques unifiés (CCS-DTU) énumérés
a l'annexe 1 de la circulaire du 22 Avril 1986 du Ministre de I'économie, des finances et de
[a privatisation.

ARTICLE 3 : JUSTIFICATIFS A PRODUIRE QUANT AUX CAPACITES DU SOUMISSIONNAIRE

- Si le candidat est en redressement judiciaire, 1a copie du ou des jugements prononcés en la
matiére, dans le cas contraire, fournir une déclaration sur I'honneur ;

- Un document relatif aux pouvoirs de la personne ou des personnes habilitées (s) & engager
la société ;

- Une déclaration sur 'honneur pour justifier gu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés a
l'article 43 du code des marchés publics concernant les interdictions de soumissionner ;

- Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les
fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices
disponibles ;

- Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et limportance du
personnel d'encadrement pour chacune des trois derniéres années

- Présentation d'une liste des principaux travaux effectués au cours des cing derniéres années,
indiquant le montant, |a date et le destinataire public ou privé ;

Les formulaires DC1 et DC2 sont acceptés et disponibles a l'adresse suivante :

http:/fwww.minefe gouv. frthemes/marches publics/formulaires/index.htm
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ARTICLE 4 : PRESENTATION DES OFFRES

Les offres seront entiérement rédigées en langue frangaise.

Le candidat est informé que I'administration souhaite conclure le marché dans 'unité monétaire : Euro.
L'unité monétaire ne constitue pas un critére de sélection des offres. Si le candidat présente une offre
libellée dans une autre unité monétaire que celle mentionnée ci-dessus, il accepte que I'administration
procede a sa conversion. |l peut également lui-méme procéder & une conversion, en indiquant celle
des deux unités monétaires dans laguelle il s’engage.

Le candidat, s'il présente une offre libellée dans une autre unité monétaire que ceile souhaitée par
l'administration, et si cette offre est retenue, est informé que l'unité monétaire souhaitée par
I'administration peut s'imposer & lui dans le cadre de la mise au point final du marché, si les parties
n'étaient pas parvenues & trouver un accord sur ce point.

4.1 - Documents a produire

Chaque candidat aura a produire un dossier complet comprenant les piéces suivantes :

B

>
»
»

Les pigces énumérées a rarticle 3 « justificatifs a produire » du présent document,
L’acte d'engagement {A.E.) complété, paraphé, daté et signé,
Le devis a établir par le soumissionnaire,

Un mémoire technique & établir par le soumissionnaire et présentant :

- Le mode opérateire des différentes phases d'intervention de ce lot.

- Les moyens humains et techniques mis a disposition pour chacune des phases
inherentes au lot.

- Déiais d’exécution des différentes phases d'intervention du jot.

Une déclaration du candidat attestant accepter sans réserves le cahier des clauses
administratives particuliéres (CCAP), le cahier des clauses techniques particuliéres
{CCTP) et 'ensemble des piéces technigues et graphiques.

4.2 - Conditions d’envoi ou de remise des offres

Les candidats transmettent leur offre sous pli cacheté et précisent les éléments suivants sur
Yenveloppe extérieure ;

CONSTRUCTION SUR LA COMMUNE DE VILLERS-BOCAGE D’UNE ECOLE
DEPARTEMENTALE D’INCENDIE ET DE SECOURS ET D’UN CENTRE DE SECOURS

DESTINES AU SDIS DE LA SOMME
Lot n°16 Pyldone

PROCEDURE ADAPTEE
Ne pas ouvrir

SDIS DE LA SOMME — Service Infrastructures
7 Aliée du Bicétre - B.P. 2606 -
80026 AMIENS Cedex 1

Les offres devront étre :

- soit transmises en recommandé avec accusé de réception,

- s0it remises a l'adresse ci-dessus, contre récépissé

(3%
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ARTICLE & : DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES

La date et 'heure limites de réception des offres sont fixées au 1* juillet 2013 a 12 h 00.

ARTICLE 6 : DELAI DE VALIDITE DES OFFRES

Le délai pendant lequel le scumissionnaire reste engagé par son offre est de 120 jours a4 compter de la
date limite de remise des offres.

ARTICLE 7 : DUREE D'EXECUTION

Le délai giobal d'exécution de I'opération est fixé a 15 mois y compris congés payés, non compris
intempéries. Le soumissionnaire proposera le délai de réalisation propre a ce lot.

ARTICLE 8 : RENSEIGNEMENTS

Les renseignements d'ordre administratif peuvent &tre obtenus auprés du Groupement Juridique et
Financier — Service Juridique - Mme Marie-Claude HERNANDORENA Tél : 03.64.46.16.62.

Les renseignements d'ordre technique peuvent étre obtenus auprés de 'Agence L2 ARCHITECTES -
LUCET et LORGEQUX, 5 Avenue de Tsuksuba - 14208 HEROUVILLE SAINT-CLAIR,
Tél : 02.31.46.24.62

ARTICLE 9 : MODALITES D'OBTENTION DES DOSSIERS

Les dossiers peuvent étre obtenus auprés du SDIS de la Somme, Services Infrastructures,
7, Allée du Bicétre BP 2606, 80026 AMIENS CEDEX 1 — Tél : 03.64.46.16.12

Le dossier est également téléchargeable & I'adresse URL suivante :
www.sdis80.fr

ARTICLE 10 : CRITERE DE CHOIX

1°) Valeur technique: 40% (jugée sur le mémoire technique remis par le soumissionnaire

décrivant les éléments suivants :

- Le mode opératoire des différentes phases d'intervention du lot : 20%

- Les moyens humains el techniques mis & disposition pour chacune des phases inhérentes au
ot : 20%

2°) Prix des prestations : 40%
3°) Délais d’exécution des différents phases d’intervention du lot : 20%

ARTICLE 11 : PRIX ET MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES - VARIATIONS DANS LES PRIX -
REGLEMENT DES COMPTES

11.1 - Répartition des pafiements
L'acte d'engagement indique ce qui doit &tre réglé respectivement :

¢ au titulaire et & ses sous-traitants ;
e au titulaire mandataire, ses cotraitants et leurs sous-traitants.
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11.2 - Tranches conditionnelles

Sans objet.

11.3 — Nettoyage du chantier

+ chaque titulaire doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et aprés
'exécution des travaux dont il est chargé ;

» chaque titulaire a la charge de I'évacuation de ses propres déblais jusqu'aux décharges
publiques ;

e chaque titulaire a la charge du nettoyage, de la réparation et de la remise en état des
installations qu'il a salies ou détéricrées ;

» Le titulaire du lot gros oeuvre a la charge de I'enlévement des déblais stockés et de leur
transport jusqu'aux installations d'élimination cu de ftri sélectif des déchets, selon la
réglementation en vigueur.

En cas de non respect de ces exigences, le maitre d'oeuvre se réserve la possibilité, aprés
simple demande en rendez-vous de chantier non suivie d’effet dans la semaine suivante, de
faire intervenir, aux frais des entreprises défaillantes, une entreprise de nettoyage extérieure.

11.4 - Contenu des prix - Mode d’évaluation des ouvrages et de réglement des comptes

11.4.1 - Modalités d'établissement des prix
Les prix du marché sont établis hors T.V.A.

e en tenant compte des dépenses liées aux mesures particuliéres concernant la sécurité et
la protection de la santé, de la notification du marché & I'expiration du délai de garantie de
parfait achévement.

+ en tenant compte des sujétions qu'est susceptible d’entrainer 'exécution simultanée des
différents lots visés au présent C.C.A.P.

» en tenant compte des dépenses communes de chantier mentionnées au présent C.C.AP

11.4.2 - Prestations fournies gratuitement & I'entreprise
Sans objet.

11.4.3 - Caractéristique des prix pratiqués
Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché seront réglés par un prix global
forfaitaire, pour chacun des lots selon les stipulations de I'acte d’engagement.

11.4.4 - Modalités de réglement des comptes
Les projets de décomptes seront présentés conformément & Farticle 13.1 du C.C.A.G.-Travaux
et selon le modeéle qui sera fourni & 'entreprise au début des travaux. Les comptes seront réglés
mensuellement.

Les projets de décomptes devront &tre établis en 5 exemplaires et libellés au nom du pouvoir
adjudicateur ;: S.D.1.S. DE LA SOMME.

Les sommes dues au(x) titulaire(s), seront payées dans un délai global de 30 jours 3 compter de
la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes.

Le taux des intéréts moratoires sera celui de l'intérét légal en vigueur & la date & laguelle les
intéréts moratoires auront commenceé a courir, augmenté de deux points.
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11.4.5 - Application de [a taxe & la valeur ajoutée
Les montants des sommes versées aux titulaires sont calcuiés en appliquant les taux de T.V.A.
en vigueur lors de [létablissement des piéces de mandatement. Ces montants sont
éventuellement rectifiés en vue de l'établissement du décompte général en appliguant les taux
de T.V.A. en vigueur lors des encaissements.

11.5 - Variation dans les prix

11.5.1 - Mois d'établissement des prix du marché
Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois qui
précéde celui de la date limite de réception des offres ; ce mois est appelé « mois zéro ».

11.5.2 - Modalités des variations des prix
Les prix sont révisés mensuellement par application aux prix du marché d'un coefficient Cn
donné par la ou les formules suivantes :

Cn=0,125 + 0,875 (In/lo)

dans laquelle lo et In sont les valeurs prises par I'index de référence | respectivement au mois
zéro et au mois n.

11.5.3 - Choix des index de référence
Les index de référence |, sont les suivants :

Index Libelfé
BT Tous corps d'état
BT02 Terrassements
BTD3 Maconnerie et canalisation en béton
BT06 Béton armé genie civil
BT 09 | Carrelage et revétment céramique
BT10 Revétements en plastiques
BT16a Charpente en bois résineux
BT18a Menuiserie bois et sa quincaiilerie intérieure y compris cloisons et parquets
BT38 Plomberie sanitaire (v compris appareils)
BT40 Chauffage central (sauf chauffage électrique)
BT42 Menuiserie en acier et serrurerie
BT43 Menuiserie en alliage d'aluminium
BT46 Peinture, tenture, revéfements muraux
BT47 Electricité
TPC1 index général tous travaux
EV1 Travaux de végétalisation

appliGués aux prix :

Lot Index Prix concernés
01 20,00% X BTO03 + 80,00% X BT06 Tous les prix
02 BTO06 Tous les prix
03 BT16a Tous les prix
04 BT49 Tous les prix
05 BT49 Tous les prix
06 BT43 Tous les prix
o7 BT42 Tous les prix
08 BT42 Tous les prix
09 BT18a Tous les prix
10 BTO1 Tous les prix
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Lot Index Prix concernés
11 BT09 Tous les prix
12 10,00% X BT10 + 90,00% X BT46 Tous les prix
13 BTO1 Tous les prix
14 A BT47 Tous les prix
14 B BT47 Tous les prix
15A BT40 Tous les prix
15B BT38 Tous les prix
16 BT42 Tous les prix
17 TPO1 Tous les prix
18 EV1 Tous les prix

11.5.4 - Variations provisoires
Lorsqu’une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur 2

celul qui doit étre appliqué, il n'est procédé a aucune révision avant la variation définitive,
laguelle intervient sur le premier acompte du marché suivant la parution de [lindex
correspondant.

11.5.5 - Variations des frais de coordination
Sans objet.

11.6 - Paiement des cotraitants et des sous-traitants

11.6.1 - Désignation de sous-traitants en cours de marché
L'acte spécial précisera tous les éléments édictés a larticle 114 du Code des marchés

publics et indiquera en outre pour les sous-traitants a payer directement :

» La personne habilitée a donner les renseignements relatifs aux nantissements et
cessions de créances ;

= Le comptable assignataire des paiements ;

e Le compte & créditer.

11.6.2 - Modalités de paiement direct

e En cas de cofraitance : La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour
celui-ci (si groupement d’entreprises conjointes) ou pour chaque cotraitant solidaire (si
groupement d'entreprises solidaires), acceptation du montant d'acompte ou de solde 2 Iui
payer directement, déterminé & partir de la partie du décompte afférente a ce cotraitant.

» En cas de sous-traitance du marché:
+ Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir
adjudicateur au titulaire du marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la
dépose auprés du titulaire contre récepissé.
+ Le titulaire a 15 jours pour faire savoir §'il accepte ou refuse le paiement au sous
traitant. Cette décision est notifiée au sous fraitant et au pouvoir adjudicateur.
+ Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au pouvoir
adjudicateur accompagnée des factures et de l'accusé de réception ou du récepissé
attestant que le titulaire a bien recu la demande, ou de l'avis postal attestant que le pli a
été refusé ou n'a pas été réclamé.
¢+ Le pouvoir adjudicateur adresse sans délai au titulaire une copie des factures
produites par le sous-traitant.
+ Le paiement du sous-traitant s’effectue dans le respect du délai giobal de paiement.
+ Ce délai court & compter de |la réception par le pouvoir adjudicateur de I'accord, total
ou partiei, du titulaire sur le paiement demandé, ou de I'expiration du délai de 15 jours
mentionné plus haut si, pendant ce délai, le titulaire n'a notifi@ aucun accord ni aucun
refus, ou encore de la réception par le pouvoir adjudicateur de I'avis postal mentionné au
troisiéme paragraphe.
+ Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-
traitant,
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+ En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas
le mandataire du groupement, ce dernier doit également signer la demande de paiement.

ARTICLE 12 : DELAI D’EXECUTION - PENALITES ET PRIMES

12.1- Délai d’exécution des travaux

Le délai d’'exécution de 'ensemble des travaux est stipulé & 'acte d’engagement. Cependant
le soumissionnaire proposera le délai de réalisation propre au lot dans le mémoire
technigue ainsi que dans I'acte d’engagement.

12.1.1 - Calendrier prévisionnel d'exécution
Le délai d’exécution de chaque lot s'insére dans ce délai d'ensemble, conformément
au calendrier prévisionnel d’exécution gui sera joint en annexe de ce présent C.C.A.P.

L'ordre de service adressé au titulaire du lot commencant le premier 'exécution des
travaux est porté a la connaissance des entreprises chargées des autres lots.

12.1.2 - Calendrier détaillé d’exécution

A) Le calendrier détaillé d’'exécution est élaboré par le maitre d'oeuvre aprés
consultation auprés des titulaires des différents lots.

Le calendrier détaillé d'exécution distingue les différents ouvrages dont la construction fait Fobjet
des travaux. Il indique en outre pour chacun des lots la durée et la date probable de départ du
délai d’exécution qui lui est propre ainsi que la durée et la date probable de départ des délais
particuliers correspondant aux interventions successives du titulaire sur le chantier.

Aprés acceptation par les titulaires, le calendrier détaillé d’exécution est soumis par le maitre
d’oeuvre & l'approbation du pouvoir adjudicateur dix jours au moins avant I'expiration de la
période de préparation visée au présent C.C.A.P.

B} Le délai d’exécution propre & chacun des lots commence a la date d'effet de 'ordre
de service prescrivant au titulaire concerné de commencer l'exécution des travaux |ui
incombant.

C) Pour chacun des marchés le délai de six mois prévu & l'article 46.2 du C.C.A.G.-
Travaux est majoré de lintervalle de temps, résultant du calendrier détaillé d'exécution, qui
sépare les dates probables de départ des délais d’exécution propres au lot débutant en premier
les prestations d'une part et au lot considéré d’autre part.

D) Au cours du chantier et avec 'accord des différents titulaires concernés, le maitre
d’'oeuvre peut modifier le calendrier détailié d'exécution dans la limite du délai d'exécution de
I'ensemble des lots fixé a 'acte d’engagement.

E) Le calendrier initial visé au A), éventuellement modifié comme il est indiqué au D),
est notifié par ordre de service a tous les titulaires.

12.2- Prolongation du délai d’exécution propre aux différents lots

En vue de l'application éventuelle du 1er alinéa de Farticle 19.2.3. du C.C.A.G.-Travaux, le
hombre de journées d'intempéries réputées prévisibles, pour la durée totale du marché, est fixé a
10 jours.

En vue de I'application éventuelie du 2°™ de larticle 19.2.3. du C.C.A.G.-Travaux, les délais
d’exécution des travaux seront prolongés d’un nombre de jours égal a celui pendant lequel un au
moins des phénoménes naturels ci-aprés dépassera son intensité limite plus longtemps que la
durée indiquée :
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Nature du phénoméne Intensité limite et Durée

Pluie 15 mm, en moins d'1 heure - Pendant 4 heures consécutives
Gel -3°C - Pendant 4 heures consécutives

Vent > 65 km/h - Pendant 3 heures consécutives

Neige > 2 cm - Pendant 4 heures consécutives

Le lieu de constatation des intensités des phénomeénes naturels est la station météorologique de :
Poste automatique d' ABBEVILLE (80)

12.3 - Pénaiités pour retard - Primes d'avance

Concernant les pénalités journaliéres de retard, seules les stipulations de l'article 20.1 du
C.C.A.G.-Travaux s'appliquent.

En complément aux dispositions de l'article 20 du C.C.A.G., il sera fait application de retenues
provisoires en cas de retards constatés par référence aux délais intermédiaires portés sur le
calendrier d’exécution des travaux.

Les retenues provisoires s'appliquent & chaque délai intermédiaire porté sur le calendrier
contractuel et sont cumulables.

Le montant de ces retenues est égal a:
» tache non critique : 300 euros HT par jour calendaire de retard et par tAche du calendrier
défaille d’exécution
» tache sur le chemin critique : 500 euros HT par jour calendaire de retard et par tiche du
calendrier détaillé d'execution

Le montant des retenues provisoires pourra étre appliqué sur simple constat du retard par
rapport au calendrier d'exécution ou par rapport aux calendriers détaillés des taches.
Ces retenues provisoires seront annulées ou remplacées par les pénalités définitives suivant la
tenue des objectifs intermédiaires.

En cas d'absence aux réunions de chantier, les entreprises dont la présence est requise se
verront appliquer une pénalité forfaitaire hors taxe fixée a 200,00 Euros par absence.

¢ Pénalités pour non remise des contrats de sous-traitance

L'entrepreneur est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses avenants
éventuels & la personne responsable du marché, lorsque celle-ci en fait la demande. Si, sans motif
valable, il n'a pas rempli cette obligation quinze jours aprés avoir ét& mis en demeure de le faire, il
encourt une pénalité journaliére de 150 euros H.T.; en outre, le défaut de communication du
contrat de sous-traitance un mois aprés cefte mise en demeure, expose |'entrepreneur a
l'application des mesures prévues 3 l'article 48 du C.C.A.G.

+ Pénalités pour non remise de demande d’agrément et d’acceptation des conditions
de paiement d’un sous-traitant

Aux termes de la loi n® 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée, 'entrepreneur est tenu de
faire agréer les sous-fraitants. §’ il n'a pas rempli cette obligation quinze jours aprés avoir été mis
eh demeure de le faire, il encourt une pénalité journaliére de 150 euros H.T.. En outre, le défaut de
communication des documents requis un mois aprés cette mise en demeure expose I'entrepreneur
a l'application des mesures prévues & l'article 48 du C.C.A.G.

¢ Non présentation des échantillons

La non présentation des échantillons entraine des pénalités de 150 euros H.T. par jour
calendaire de retard.
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» Absence de responsable qualifié sur le chantier

L'entrepreneur encourt par jour calendaire et par infraction constatée une pénalité de 150

euros H.T.
Chaque lot devra présenter :

un chargé d'affaires unique, interlocuteur de la MOE et de 'OPC, qui sera responsable de la
coordination et de la synthése & lintérieur de son lot. Cet interlocuteur aura le pouvoir de
représenter son lot lors des réunions de chantier et d'études ou autres...

un interlocuteur de chantier unique (qui peut étre la méme personne que le chargé d’affaires s'll
est en permanence sur le site) chargé d'appliquer les directives de la MOE et de 'OPC, sur le
chantier.

» Non respect de décision ou d’engagement pris par I'entreprise en réunion de
chantier

Le non respect d’'un engagement entralhe des pénalités de 228 euros H.T. par jour calendaire de
retard.
. Non lévée des réserves dans les délais impartis : 10 euros H.T. par réserve et jour
calendaire de retard.

« Par dérogation a l'article 34 du CCAG Travaux, si la maftrise d'oeuvre constate que les
voiries avoisinantes au chantier sont endommagées ou excessivement salies du fait des
travaux, I'entreprise responsable devra procéder a leur réparation et/ou nettoyage a ses frais,
conformément a la note d’organisation de chantier annexée au présent document.

Le non respect de cette obligation dans le délai imparti par la Maitrise d'ceuvre entraine
Fapplication de droit d’une pénalité de 750 euros H.T. par jour calendaire

12.4 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront
été occupés par le chantier ne sont pas compris dans le délai d’exécution.

A la fin des travaux, dans le délal de 15 jours & compter de la date de la nofification de la
décision de réception, les titulaires devront avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et
remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier, en particulier en ce qui
concerne les conditions éventuellement décrites au présent C.C.A.P.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais du titulaire responsable dans les
conditions stipulées & larticle 37 du C.C.A.G.-Travaux, sans préjudice d'une pénalité de
500,00 Euros par jour de retard.

12.5 - Délai et retenues pour remise des documents fournis aprés exécution

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents & fournir aprés exécution par
le ou les fitulaires conformément & rlarticle 40 du C.C A.G.-Travaux, une retenue égale a
500,00 Euros sera opérée, dans les conditions stipulées a l'article 20.5 du C.C.A.G.-Travaux, sur
les sommes dues au(x) titulaire(s).

12.6 - Sécurité et protection de [a santé

En cas de non respect des délais fixés aux articles 15.1 et 15.4.5 ci-aprés, le titulaire encourt

une pénalité journaliére fixée & 500,00 Euros, sans mise en demeure préalable par dérogation a
larticle 48.1 du C.C.A.G.-Travaux.
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ARTICLE 13 : CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

13.1 - Garantie financiére

Une retenue de garantle de 5,00 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du
montant des avenants) sera prélevée sur le montant de chaque acompte par le comptable
assignataire des paiements.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a2 premiére
demande, constituée en totalité au plus tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande de
paiement correspendant au premier acompte du marché. |l ne sera par contre pas accepté de
caution personnelle et solidaire.

Dans I'hypothése ou la garantie ne serait pas constituée ou complétée, dans ce délai, la
fraction de la retenue de garantie correspondant a 'acompte est prélevée. Le titulaire garde la
possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie & premiére demande 4 la
retenue de garantie.

13.2 - Avance

13.2.1 - Conditions de versement et de remboursement

Une avance est accordée au titulaire, sauf indication contraire dans [lacte
d'engagement, lorsque le montant initial du marché est supérieur 2 50 000 €.HT et dans la
mesure ol le délai d’'exécution est supérieur a 2 mois.

Le montant de I'avance est fixé & 5,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, du
marché si sa durée est inférieure ou égale 4 douze mois ; si cette durée est supérieure & douze
mois, Favance est égale & 5,00 % d'une somme &gale & douze fois le montant mentionné ci-
dessus divisé par cette durée exprimée en mois.

Le montant de l'avance ne peut étre affecté par la mise en oeuvre d'une clause de
variation de prix.

Le remboursement de l'avance commence lorsque le montant des prestations
exécutées par le titulaire atteint ou dépasse 65,00 % du montant initial du marché. Il doit &tre
terminé lorsque ledit montant atteint 80,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, du
marché.

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au
fitulaire & titre d’acompte ou de solde.

Nota : Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du
paiement direct suivant les mémes dispositions (taux de I'avance et conditions de versement &t
de remboursement ...) que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités
détaillées a l'article 115 du Code des marchés publics.

13.2.2 - Garanties financiéres de 'avance

Le titulaire, sauf s'il s'agit d’'un organisme public, doit justifier de la constitution d’'une garantie a
premiére demande a concurrence de 100,00 % du montant de I'avance. La caution personnelle
et solidaire n'est pas autorisée.
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ARTICLE 14 : PROVENANCE - QUALITE - CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX
ET PRODUITS

14.1 - Provenance des matériaux et produits

Le Cahier des charges fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de
construction dont le choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les piéces générales
constitutives du marché ou déroge aux dispositions des dites piéces.

14.2 - Mise a disposition de carriéres ou lieux d’emprunt

Sans objet.

14.3 - Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et
produits

14.3.1 - Vérifications, essais et éoreuves des matériaux et produits sur ie chantier

Le C.C.AP.définit les éventuels compléments et dérogations & apporter aux
dispositions du C.C.A.G.-Travaux et du C.C.T.G. concernant les caractéristiques et qualités des
matériaux, produits et composants de construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les
modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le
chantier.

Sauf accord intervenu entre le maitre d’oeuvre et le titulaire sur des dispositions
différentes, les vérifications de qualité sont assurées par : la Maitrise d'ceuvre

14.3.2 - Vérifications et surveillance avant livraison sur le chantier des matériaux et
produits
Sans objet.

14.3.3 - Auires essais et vérifications des matériaux et produits
Sans objet.

144 - Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux et
produits fournis par le maitre de Pouvrage

Sans objet.

ARTICLE 15 : PREPARATION - COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

15.1 - Période de préparation - programme d’exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation comprise dans le délai d'exécution des travaux. Sa durée
est de_ 15 jours & compter de la date de la notification du marché.

Il est notamment procédé, au cours de cette période, conformément aux articles 28.2 et 28.3
du C.C.A.G.-Travaux, aux opérations suivantes :

Par les soins du maitre d’oeuvre :

» élaboration, aprés consultation des entreprises, du calendrier détaillé d’exécution énonceé
a l'article 12.1.2 ci-dessus.
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Par les soins du titulaire :

+ Etablissement et présentation au visa du maitre d'oeuvre du programme d’exécution des
travaux, accompagné du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires
prévus a l'article 28-2 du C.C.A.G.-Travaux.

o Exécution des voies et réseaux divers, conformément de la section 7 du décret n® 94-
1159 du 26.12.94 modifié, relatif a la sécurité et & la protection de la santé sur les chantiers.

» Etablissement d'un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (P.P.8.P.S.)
prévu par la section 5 du décret n°94-1159 du 26.12.94 modifié, aprés inspection commune
organisée par le coordonnateur sécurité. Ces obligations sont applicables & chaque
entrepreneur (y compris cotraitants et sous-traitants). Ces plans particuliers doivent étre
remis au coordonnateur dans un déiai de 30 jours & compter du début de la période de
préparation.

Par les soins du coordennateur pour la sécurité :
¢ Adaptation et modification du plan général de coordination en matiére de sécurité et de
protection de la santé pour le chantier conformément aux dispositions du décret n°® 94-1159
du 26.12.94 modifie.

15.2 - Plans d’exécution - Notes de calcul - Etudes de détail

Les plans d’exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par
le titulaire et soumis avec les notes de calcul et études de détail au visa du maitre d'oeuvre,

Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses observations éventuelles au plus tard 15 jours
aprés leur réception.

La fourniture des plans d'exécution, notes de calcul et études de détail est effectuée dans les
conditions de l'article 29.1 du C.C.A.(5.-Travaux.

Tous les plans d'exécution et spécifications & 'usage du chantier doivent &tre visés par le
contrdleur technique mentionné au présent C.C.A.P.

15.3 - Mesures d’ordre social - Application de la réglementation du travail

En vertu des articles L.5212-1 et suivants du Code du travalil, le titulaire doit employer au

minimum 6% de travailleurs handicapés.

15.4 - Organisation, sécurité et protection de la santé des chantiers

15.4.1 - Facilités accordées au titulaire pour Finstallation et I'entretien de chantier
Sans facilité accordée.

15.4.2 - Instaliations a réaliser par e titulaire
Sans objet.

15.4.3 - Garde du chantier en cas de défaillance d’un titulaire
Sans objet.

15.4.4 - Emplacements mis a disposition pour déblals
Sans objet.
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15.4.5 - Sécurité et protection de |a santé des travailleurs sur le chantier

A} Principes généraux

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des
dispositions du Code du travail ne sont pas modifiées par lintervention du coordonnateur en
matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs, désigné dans le présent marché
sous le nom de « coordonnateur S.P.S ».

B) Autorité du coordonnateur S.P.S.

Le coordonnateur S.P.S. doit informer le maftre d’'ouvrage et le maitre d’oeuvre sans

délal, et par tous moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des
mesures de coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations
réglementaires en matiéres de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les
chantiers.
En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menagant la sécurité ou la santé d’un intervenant
ou d'un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement...), le coordonnateur S.P.S. doit
prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, & ce titre, arréter tout ou
partie du chantier.

C) Moyens donnés au coordonnateur S.P.S.

1- Libre accés du coordonnateur S.P.S.
Le coordonnateur S.P.S. a libre accés au chantier.

2- Obligations du titulaire

Le titulaire communique directement au coordonnateur S.P.S. :

leP.PSPS.;

tous les documents relatifs & la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;

la liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs
prévisioninels affectés au chantier ;

» les noms et coordonnées de 'ensemble des sous-traitants quelque soit leur rang. Il tient a
sa disposition leurs contrats ;

+ tous les documents relatifs & la sécurité et & la protection de la santé des travailleurs
demandés par le coordonnateur ;

+ la copie des déclarations d’accident du travail ;

Le fitulaire s'engage & respecter les modalités pratiques de coopération entre le
coordonnateur S.P.S. et les intervenants, définies dans le document visé au présent C.C.A.P.

Le titulaire informe le coordonnateur S.P.S. :
» de toutes les réunions qu'il organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises et lui
indique leur objet ;
* de ses interventions au titre de la garantie de parfait achévement ;

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de I'exécution de ses prestations, aux avis,
observations ou mesures préconisées en matiéres de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs par le coordonnateur S.P.S. Tout différent entre le titulaire et le coordonnateur S.P.S.
est soumis au maitre de l'ouvrage.

A la demande du coordonnateur S.P.S. le titulaire vise toutes les observations consignées
dans le registre journal.

D) Obligations du titulaire vis a vis de ses sous-traitants

Le titulaire s’engage & introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au
respect des prescriptions de |a loi n°93-1418 du 31 décembre 1993.
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E) Locaux pour le personnel

Le projet des installations de chantier indique, s'il y a lieu, 1a situation sur plan des locaux
pour le personnel et leurs accés a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux
d’'eau, d'électricité et d’assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles
que les conditions d’hébergement et d’hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux
effectifs.

L'accés aux locaux du personnel doit &tre assuré depuis I'entrée du chantier dans des
conditions satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

15.5 - Travaux non prévus

La poursuite de I'exécution des prestations en cas de dépassement de la masse initiale est
subordonnée & la conclusion d’'un avenant pris par le pouvoir adjudicateur.

ARTICLE 16 : CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX

16.1 - Essais et confréles des ouvrages en cours de travaux

16.1.1 - Essais et contréles d'ouvrages ou parties d'ouvrages prévus par les fascicules
intéressés du C.C.T.G. ou parle C.C.T.P.
Ces essais et contrdles seront exécutés sur le chantier par la Maitrise d’'oeuvre en ce qui
concerne : Se référer au CCTP.

Les dispositions de larticle 24.4 du C.C.A.G.-Travaux relatives aux essals et vérifications a
effectuer sur les matériaux et produits mis en oeuvre sont applicables & ces essais.

16.1.2 - Le maitre d'oeuvre se réserve le droit de faire effectuer des essais et

contrbles en sus de ceux définis par le marché
» s'ils sont effectués par le titulaire, ils sont rémunérés soit en dépenses contrdlées, soit par
application d'un prix de bordereau ;

« s'ils sont effectués par un tiers, ils sont rémunérés directement par le maftre de I'ouvrage.

16.2 — Réception
Par dérogation aux articles 41.1 4 41.3 du C.C.A.G.-Travaux :

» la réception a lieu & l'achévement de 'ensemble des travaux (tous lots confondus) ; elle
prend effet a la date de cet achévement ;

» chaque titulaire avise le pouvoir adjudicateur et le maitre d'oeuvre de la date a laquelle
ses travaux sont ou seront considérés comme achevés : le maitre d’'oeuvre aura a charge de
provoquer les opérations de réception lorsque l'ensemble des travaux sera achevé.
Postérieurement a cette action la procédure de réception se déroule, simultanément pour
tous les lots considérés, comme il est stipulé & larticle 41 du C.C.A.G.-Travaux.

Le délai maximal dans lequel le maitre d'oeuvre procéde aux opérations préalables a la
réception des ouvrages est fixé a 15 jours a compter de ia date de réception de la lettre du titulaire
l'avisant de 'achévement des travaux.

16.3 - Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou parties d’ouvrages

Sans objet.
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16.4 - Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages

Sans objet.

16.5 - Documents fournis aprés réception

Les plans et autres documents a remetire par le ou les titulaires au maitre d'oeuvre comme
indigqué a l'article 12.5 ci-dessus seront présentés comme sulit :
Les plans et autres documents & remettre par le ou les titulaires au maiire d'oeuvre seront
présentés comme suit :
Les piéces nécessaires a |a constitution du DIUO sont remises au CSPS en 6 exemplaires papier
au gébut des OFR.

De fagon concomitante, & Ia réception, il devra &tre fourni & l'utilisateur, l'ensembie des
notices, plans et documents nécessaires & l'exploitation des ouvrages livrés.

Le DOE est remis au maitre d’oeuvre sous la forme suivante :
» piéces écrites : regroupées dans des chemises a sangles en 6 exemplaires,
» piéces graphiques : 6 exemplaires en tirages papier et un exemplaire sous forme de
fichiers informatiques au format « Pdf ».

Les DOE sont remis au plus tard dans les deux mois qui suivent la date arrétée pour la
réception des travaux.

Chaque document devra obligatoirement comporter un sommaire.

En cas de retard dans la remise desdits documents, les pénalités seront celles prévues a
larticle 12.5.

Un exemplaire du dossier des ouvrages exécutés sera remis au coordonnateur S.P.S. pour
assurer la cohérence avec le Dossier d’Intervention Ultérieure sur les Ouvrages (D.1.U.0.).

En cas de retard dans la remise desdits documents, les pénalités seront celles prévues a ce
méme article 12.5.

Un exemplaire du dossier des ouvrages exécutés sera remis au coordonnateur S.P.S. pour
assurer la cohérence avec le Dossier d'Intervention Ultérieure sur les Ouvrages (D.1.U.O.).

16.6 - Délais de garantie

Le délai de garantie est conforme 2 I'article 44.1 du C.C.A.G.-Travaux.

16.7 - Garanties particuliéres

Sans objet.

16.8 - Assurances

Avant tout commencement d'exécution, le titulaire, le mandataire ainsi que les co-traitants
doivent justifier qu'ils ont contracté :

» une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1382 & 1384 du
Code civil, garantissant les tiers en cas d’accidents ou de dommages causés par I'exécution
des travaux. Les titulaires doivent justifier de 'étendue des garanties souscrites et de la mise
a jour de leurs cotisations et ce, au moyen d'attestations précises.
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* une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des
principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 2270 du Code civil et au titre de
la garantie biennale de bon fonctionnement couvrant les responsabilités résuitant des
principes de l'article 1792-3 du Code civil.

Toute surprime appliquée par les assureurs du Maitre d'ouvrage du fait d'une absence ou
insuffisance d'assurance d'un intervenant ou d'un fabricant, d’une absence de qualification
professionnelle reconnue, ou du fait de Futilisation d’'une technique particuliére ou de toute autre
cause, est automatiquement mise & la charge de lentrepreneur, lequel s'engage & la régler au
maitre d'ouvrage dés que la notification Iui en est fait par ce demier.

En outre, le Maitre d’ouvrage se réserve le droit d’exiger une augmentation des plafonds ou une
extension des garanties des intervenants si Fouvrage objet du marché nécessite des garanties pius
élevées ou plus étendues.

Faute par les entrepreneurs ou les sous-traitants de justifier des assurances auxquelles ils sont
tenus, et du paiement régulier des primes sur simple notification du maitre de I'ouvrage a tout
moment de I'exécution des ouvrages : leur marché sera résilié de plein droit & leurs torts exclusifs.

16.9 - Résiliation du marché

Le marché pourra étre résilié par le maitre de Fouvrage dans les cas prévus aux articles 46 3
48 du C.C.A.G.-Travaux et dans le respect des dispositions de l'article 49 de ce méme C.C.A.G.-
Travaux.

D’autre part, en cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles
44 et 46 du Code des marchés publics ou de refus de produire les piéces prévues aux articles D.
8222-5, 7 et 8 du code du travail conformément & l'article 46-1.1° du Code des marchés publics, il
sera fait application aux torts du titulaire des conditions de résiliation prévues par le marché.

ARTICLE 17 : DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations aux C.C.A.G.-Travaux, explicitées dans les articles désignés ci-aprés du C.C.AP,,
sont apportées aux articles suivants :

L'article 12.3 déroge a l'article 34 du CCAG Travaux

L'article 12.6 déroge a l'article 48.1 du C.C.A.G. Travaux
L'article 13.2.1 déroge a 'article 11.4 du C.C.A.G. Travaux
L'article 16.2 déroge a l'article 41.1 &4 41.3 du C.C.A.G. Travaux
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