SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA SOMME N

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES

SERVICE DEPARTEMENTAL
D’INCENDIE ET DE SECOURS

Réalisation de travaux de démolition de I’ancienne station service dans
Pemprise du parking du Centre de Secours de Rue.

Marché passé conformément aux dispositions de I'article 28 du Code des Marchés Publics.
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Maitre d’ouvrage :
Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Somme
7, allée du Bicétre - BP 2606
80 026 AMIENS Cedex 1

Maitre d’ceuvre :
SARL EPSILON - M. Jean-Pierre LEDUC
Residence I'Ermitage — 1, Rue du Scardon
BP. 40021
80101 ABBEVILLE CEDEX
ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE
Le présent marché a pour objet la réalisation de travaux de démolition de I'ancienne station-service
située dans I'emprise du parking du Centre de Secours de Rue, route d’Abbeville (80120).
ARTICLE 2 : PROCEDURE DE PASSATION
Le marché est passé selon une procédure adaptée conformément aux dispositions de I'article 28 du

Code des Marchés Pubiics.

ARTICLE 3 : VARIANTES

Les variantes ne sont pas autorisées.

ARTICLE 4 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

4.1 : Piéces particuliéres.
- L'acte d'engagement (A.E.),

- Le present cahier des clauses particuliéres (C.C.P.) et ses 6 annexes,
- Le réglement de consultation (R.C.),

- Le mémoire technique.

4.2 : Pieces générales.

- Le Code des Marchés publics

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) et le Cahier des Clauses Techniques
Générales (CCTG) applicables aux Marchés Publics de travaux.

ARTICLE 5 : DELAIS ET LIEU D’EXECUTION
5.1 : Délais d’exécution

Les travaux seront réalisés dans un délai de 3 mois & compter de la date d’effet de l'ordre de
service délivré par le Maitre d’ceuvre.

Un planning sera établi par le maitre d’ouvrage et transmis au titulaire du lot dans un délai d’'une
semaine a compter de la date de notification du marché, sans réponse dans la semaine suivante le planning
est considéré comme adopté.

Les délais impartis englobent le repliement des installations et la remise en état des lieux.

5%
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5.2 : Lieu d’exécution

La realisation des travaux de démolition de I'ancienne station-service sera effectuée a I'adresse
suivante :

CENTRE DE SECOURS

Route d’Abbeville
80120 RUE

ARTICLE 6 : RECEPTION DES TRAVAUX

La reception des travaux aura lieu suivant les stipulations de {'articie 41 du CCAG Travaux.

ARTICLE 7 : GARANTIE

Conformément a l'article 44 du CCAG Travaux, le délai de garantie est fixé a4 1 an a compter de la
date d'effet de ia réception des travaux.

Pour I'équipement technique, le délai de garantie est fixé & 2 ans a compter de la date d'effet de Ia
réception des travaux.

ARTICLE 8 : PENALITES DE RETARD

Par dérogation a l'article 20 du CCAG Travaux, en cas de retard dans I'exécution des travaux dans
les delais contractuels, il sera appliqué aux titulaires du marché une pénalité journaliére de 1/300&me du
montant du marché.

ARTICLE 9 : PRIX

Le candidat portera obligatoirement le prix total HT et TTC dans l'acte d’engagement joint au DCE.

Le marché est passé a prix ferme et actualisabie.

ARTICLE 10 : VARIATION DES PRIX

10.1 : Mois d’établissement des prix du marché

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de remise
des offres ; ce mois est appelé « mois zéro ».

10.2 : Modalités des variations des prix

Les prix seront actualisables par la formule suivante :

Po x (M-3)

P= Mo}

P est le prix actualisé
Po est le prix au mois zéro

I(M-3) est l'index de référence 3 mois avant la date d'effet de I'ordre de service prescrivant le début
d’exécution des travaux

I(Mo) est I'index de référence au mois zéro.

5%
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10.3 : Choix des index de référence

L’index de référence pour le marché est le suivant :

Index Libellé
BT 01 | Index général tous corps d'état

ARTICLE 11 : RETENUE DE GARANTIE

Une retenue de 5% du montant des travaux sera appliquée sur chaque acompte conformément aux
dispositions de 'article 101 du code des Marchés Publics.

Cette retenue de garantie pourra étre remplacée par une caution personnelle et solidaire
conformément a l'article 102 du code des Marchés Publics.

ARTICLE 12 : AVANCE

Une avance est accordée a I'entrepreneur titulaire dans les conditions fixées par la réglementation
en vigueur, sauf renonciation expresse par le titulaire du marché dans l'acte d’engagement. Le taux de
l'avance est fixé a5 %

L'avance sera calculée, en fonction de la durée du marché, dans les conditions définies a I'article 87-
Il du Code des Marchés Publics.

ARTICLE 13 : SOUS TRAITANCE

Le titulaire du marché pourra sous-traiter certaines parties de son marché conformément aux
dispositions des articles 112 a 117 du Code des Marchés Publics.

ARTICLE 14 : PAIEMENT

Conformément & larticle 13 du CCAG Travaux, le paiement s’effectue selon les regles de la
comptabilité publique aprés la réalisation des travaux de démolition et aprés la réception de la facture
conformément aux dispositions du marché.

14.1 : Présentation des demandes

Les factures afférentes & chaque prestation seront établies en un original et 2 copies, portant, outre
les mentions légales, les indications suivantes :

- le nom et adresse du créancier,

- le numéro du compte bancaire ou postal tel qu'il est précisé sur I'acte d’engagement,

- le numéro du marché,

- la prestation réaiisée,

- ie montant hors taxe de Ia prestation en question,

- le taux et ie montant de ia TVA,

- le montant total des prestations exécutées,

- la date de facturation.

Les factures et autres demandes de paiement devront parvenir & 'adresse suivante :

SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DE LA SOMME
Groupement Juridique et Financier
Service Finances
7 Allée du Bicétre
BP 2606
80 026 Amiens cedex 1

8%
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14.2 : Comptable public assignataire

Le comptable public assignataire est :
MONSIEUR LE PAYEUR DEPARTEMENTAL DE LA SOMME
27, rue de I’Amiral Courbet
80 010 Amiens

14.3 : Mode de réglement

Les prestations seront payées par mandat administratif seion ia régiementation en vigueur.

Conformément & larticle 98 du Code des Marchés Publics, le délai glcbal de paiement est de 30
jours.

ARTICLE 15 : DESIGNATION DU REPRESENTANT LEGAL

Le représentant légal du Service Départemental d’incendie et de Secours de la Somme est
Monsieur le Président du Conseil d’Administration, pouvoir adjudicateur.
ARTICLE 16 : ASSURANCES

Les entrepreneurs devront justifier par des assurances garantissant au titre de la responsabilité
découlant des articles 1382 et 1384 du code civil ainsi qu'au titre de sa responsabilité professionnelle en cas

d’accidents ou de dommages causés par leur exécution.

La garantie devra étre suffisante et sera illimitée en cas de dommages corporels.

ARTICLE 17 : CONDITION DE RESILIATION

Seuls les articles 45 a 49 du CCAG Travaux, relatifs 2 la résiliation du marché, sont applicables.

ARTICLE 18 : DROIT, LANGUE ET MONNAIE

En cas de litige, seul le droit frangais est applicable. Les tribunaux frangais sont les seuls
compétents.

L'unité monétaire choisie pour le marché est I'Euro.
Tous les documents inhérents au marché doivent étre rédigés en frangais.
Si le titulaire est établi dans un autre pays de I'Union Européenne sans avoir d'établissement en

France, il facturera ses prestations hors TVA et aura droit & ce que I'administration lui communique un
numéro d'identification fiscale.

ARTICLE 19 : MEMOIRE TECHNIQUE

Le candidat devra fournir un mémoire technique comprenant :
- les details et sous détails demandés a l'article 21.11.7,

- la méthodologie demandée a I'article 21.11.7.1.

My
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ARTICLE 20 : CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES - GENERALITES

20.1: Accés locaux, moyens mis a disposition — Installation de chantier :

- Parkings : L'entreprise aura la possibilité de se garer a 'emplacement qui lui sera défini, apres
autorisation du responsable du site. En aucun cas les véhicules ne devront occasionner de géne dans les
activités opérationnelles de la caserne.

- Locaux vestiaires / sanitaires : Des sanitaires pourront étre utilisés par le titulaire dans les locaux
de la caserne. Le responsable du site les indiquera lors de la premiére réunion de chantier. Ils seront
entretenus et rendus dans le méme état qu’a leur mise a disposition.

20.2 : Visite des lieux

Les candidats devront obligatoirement avoir visité les lieux avant de remettre leur offre.

La visite se fera sur rendez-vous par téléphone auprés de :

Groupement logistique / Service Infrastructures — Monsieur Alain NOE Tél : 03.64.46.16.52.0u
06.81.58.64.75.

20.3 : Documents 3 remettre & la fin des travaux :

D.O.E dossier d'ouvrages exécutés.

ARTICLE 21: CLAUSES TECHNIQUES — DESCRIPTION DES TRAVAUX
1) REPARTITION DES LOTS
2) DOCUMENTS - NORMES
3) GENERALITES
4) SECURITE - PROTECTION - CLOTURE DE CHANTIER
5) AUTORISATIONS
6) PARTICULARITES

7) INFORMATION — PROPRETE ~ NETTOYAGE
8) PLANNING

9) EXECUTION (Généralités)
10) RENDEZ-VOUS DE CHANTIER

11) DESCRIPTION DES TRAVAUX

11.1- Installation de chantier

11.2 — Description générale

11.3 — Prescriptions particuliéres
11.3.1 — Maitre d'ouvrage
11.3.2 — Maitre d’ceuvre
11.3.3 — Etat des lieux
11.3.4 — Permis de démolir

11.4 — Démolition — Déconstruction — Reprises diverses
11.4.1 — Démolition et déconstruction des structures et infrastructures
11.4.2 — Démolition et déconstruction superstructures
11.4.3 — Démolition et déconstruction dallages — planchers
11.4.4 — Couvertures
11.4.5 — Charpentes métalliques et bois
11.4.6 — Divers
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11.4.7 — Entrave a la circulation

11.4.8 — Nettoyage de la chaussée

11.4.9 — Protections

11.4.10 — Terrassements / Remblais

11.4.11 — Gravois / Nettoyage

11.4.12 — Assainissement / Réseaux eaux pluviales

11.5 — Spécifications particuliéres
11.5.1 = Prescriptions générales
11.5.2 — Gestion et tri des déchets
11.5.3 - Dispositions spécifiques pour la gestion des déchets de chantier
11.5.4 — Mesures d’organisation générale
11.5.5 — Suivi des déchets
11.5.6 — Nivellement du terrain

11.6 - VRD

11.7 — Présentation des offres
11.7.1- Méthodologie

11.8 — Documents joints

11.9 — Dossier de recollement

1) REPARTITION DES LOTS
Les travaux seront traités en un seul lot réparti en 2 interventions : démolition et reprises VRD.
2) DOCUMENTS — NORMES

Dans I'ensemble de son marché, I'entrepreneur devra tenir compte des documents suivants et se
conformer a leurs stipulations :

- Textes législatifs et réglements en vigueur & la date de la signature du marché dont les principaux sont
répertoriés dans les volumes du R.E.E.F. mis & jour ;

- Prescriptions, documents et régles de caicul des documents techniques unifiés (D.T.U.) ;

- Normes frangaises publiées par I'Association Francaise de Normalisation A.F.N.O.R. applicables aux
travaux de batiments ;

- Cahier des prescriptions et des avis techniques du C.S.T.B. en absence de D.T.U. :

- Normes U.T.E., APSAIRD, NF S, IT et marques U.S.E. ;

- Réglements de la marque S.N.F.Q. ;

- Spécifications techniques du cahier des charges C.T.B. et du label C.T.B. ;

- Les prescriptions des A.T.E.C. ;

- Dispositions des reglements de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public ;

- Cahier des charges des fabricants ;

- Rapports d’organismes agréés ;

- Normes NF C 15-100 et ses additifs ;

- Textes officiels de référence sur 'amiante, notamment le décret n°® 96-1132 du 24 décembre 1996 ;

- Cahier des charges de la Fédération Frangaise du Batiment Picardie.

3) GENERALITES

L'entreprise devra obligatoirement prendre connaissance de toutes ies piéces constituant le dossier
d’appel d’offres et se rendre sur place impérativement pour vérifier les lieux.

L'entrepreneur devra s’assurer sur place de la possibilité de respecter le cahier des charges et
signaler toutes les erreurs et omissions avant la remise de son offre.

Les plans et CCP étant complémentaires, toutes informations omises sur I'un des documents et
mentionnées sur l'autre devront étre chiffrées par I'entrepreneur.

Le but a atteindre est une exécution rationnelle, sans a-coups ni fausses manceuvres et dans les
délais les plus courts, compte tenu des conditions d’exécution. Les documents ont été dressés par le Maitre

e
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d’ceuvre avec le maximum de précisions et rédigés avec le souci de détailler toutes les prestations dues a
tous les stades de I'exécution.

Le projet tel que défini par le présent document devra étre chiffré obligatoirement par I'entrepreneur
de fagon a constituer la base de sa soumission.

Toutes les entreprises exécutantes devront pouvoir justifier de leur qualification pour I'exécution des
travaux définis.

4) SECURITE — PROTECTION — CLOTURE DE CHANTIER

L'entrepreneur doit posséder ses propres échafaudages, munis de toutes protections (garde-corps,
filets, ceintures de sécurité etc.) et ses appareils de levage destinés a la réalisation de ses ouvrages. lls
seront modifiés autant de fois qu'il sera nécessaire et auix frais de 'entrepreneur.

Dés le début du chantier et durant toute la durée des travaux, une cléture solidement fixée, réalisée
par I'entreprise, séparera le chantier du domaine public

D’une maniére générale, I'entreprise se conformera aux textes en vigueur relatifs a la protection du
personnel comme du public.

Tous ies appareils susceptibles de provoquer des vibrations devront 8tre munis, avant leur pose
définitive, de supports éiastiques.

L’entrepreneur devra :
- prévenir par écrit, préalablement aux travaux, les voisinages immédiats,
- prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des riverains, du public et du personnel
pendant toute la durée du chantier,
- établir les barrages qui s'imposeraient et en assurer leur éclairage (conformément aux réglements de
voirie),
- proceder aux déconstructions en prenant les précautions nécessaires : découpage des poutres, étaiement
suffisant pour épargner les constructions voisines et, en particulier, les murs des propriétés contigués, etc.,
- remettre en état la cl6ture en fin de travaux ainsi que remise en état compléte de la voirie et des parterres
abimés,
- prévoir une cléture de chantier ainsi que les portails.

5) AUTORISATIONS

Si nécessaire, les installations de barriéres de chantier devront faire 'objet d’'une autorisation a
solliciter auprés des Services Techniques de la Ville de Rue au moins 8 jours avant le début des travaux
(Art. 1°" du Réglement de voirie).

6) PARTICULARITES

Toutes les précautions nécessaires devront étre prises pour que les produits de démolition et de
deconstruction ne tombent pas sur la voie publique. Si cela se produisait, ils devront étre enlevés par
I'entreprise.

Si cela s'avérait necessaire, ie Maitre d'ouvrage pourra exiger le nettoyage de la partie incriminée
aux frais de I'entrepreneur.

Avant intervention de I'entreprise, la coupure des fluides (Eau, EDF, etc.) aura été effectuée en limite
de proprieté par le Maitre d’ouvrage. Une visite contradictoire avec les services d’ERDF, GRDF et le service
des Eaux sera faite a la demande de I'entreprise.

7) iNFORMATION — PROPRETE — NETTOYAGE

La démolition et la déconstruction devront s’effectuer de maniére & ne pas disperser de poussiéres
dans lair (arrosage du chantier nécessaire), ni porter atteinte a la santé ou causer une géne pour le
voisinage. La voie publique devra étre tenue en état de propreté aux abords du chantier et sur les points
ayant été salis par suite des travaux de démolition et de déconstruction (Art. 96 et 99-7 du Réglement

Sanitaire Départemental).
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Le nettoyage, I'enlevement des gravats sur la voie publique et sur les points ayant été salis sont a la
charge de I'entreprise. En cas contraire, le travail sera confié & une autre entreprise désignée par le Maitre
d’ceuvre aux frais de I'adjudicataire.

Les matériaux issus de la démolition et de la déconstruction ne devront en aucun cas étre brilés.

Prendre toutes les précautions nécessaires & I'enlévement et au traitement des matériaux
susceptibles de contenir de 'amiante.

La description des processus de dépose et de démolition de tels matériaux est reprise dans le
P.G.C.

8) PLANNING

Les travaux seront exécutés suivant le planning établi par I'entrepreneur et par le Maitre d’ceuvre
lors du premier rendez-vous de chantier, ce planning sera contractualisé.

9) EXECUTION (Généralités)

Un carnet de chantier sera cuvert dans lequel le Maitre d’ceuvre inscrira tous les ordres nécessaires
a la parfaite exécution des travaux. Ce cahier, de format 21 x 27, comprendra deux doubles par page, les
pages et les doubles seront numérotés.

L'entrepreneur écrira sur ce carnet les questions qu'il aura & poser au Maitre d’ceuvre. Celui-ci
répondra par écrit, soit au cours des rendez-vous hebdomadaires de chantier obligatoires, soit au cours de
ses visites. Toutes les notes et les rapports de chantier qui seront consignés sur ce carnet seront transmis
chaque semaine a I'entreprise qui sera tenue de respecter toutes les indications et ordres notifiés a son
intention.

Chaque soumission comportera une décomposition par batiment et matériaux avec tous les prix
unitaires. Les minutes des sous-détails pourront étre demandées a 'entreprise.

Des prelévements de matériaux pourront étre effectués sur le chantier aux fins d’expertises. Quel
que soit le résultat de celles-ci, les frais en seront toujours supportés par I'entreprise, sans préjudice de
poursuites éventuelles pour tromperies sur la qualité de la marchandise vendue.

10) RENDEZ-VOUS DE CHANTIER

Un rendez-vous de chantier hebdomadaire sera prévu par le Maitre d’csuvre. L’entrepreneur est
tenu d'y assister ou de se faire représenter. De plus, compte tenu de la nature des travaux, il prend
lengagement de se rendre sur les lieux sur simple convocation téléphonique ; s'il s'y refusait, le chantier
serait interrompu et les jours de retard cumuiés & son aciif.

11) DESCRIPTION DES TRAVAUX

11.1 - Installation de chantier

L’entreprise titulaire du marché doit :

- linstallation du chantier (sanitaires chimiques, vestiaire, réfectoire)

- la mise en place d’une cléture de chantier. Cette cloture sera grillagée et solide.

- la fagon et la pose des deux panneaux de chantier réglementaires pour lesquels les renseignements seront
fournis par le Maitre d’ceuvre. lls devront étre mis en place au démarrage du chantier.

- pour ce qui concerne les installations de chantier, un arrangement avec les pompiers pourra étre effectué.

11.2 — Description générale

Aprés avoir pris connaissance auprés des différents services concédés, des éventuelles contraintes
et avec le respect scrupuleux des régles du Code du Travail, déconstruction de batiments et des ouvrages
définis ci-aprés, comprenant :

- dépose ou déconstruction avec évacuation de I'ensemble des éléments suivants (liste non
exhaustive) vers des sociétés procédant a la valorisation des déchets du batiment - une liste des sites
retenus par I'entreprise sera portée & la connaissance du Maitre d’ouvrage et du Maitre d’ceuvre, pour

validation :
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- faux-plafonds, isolation,

- cloisons, menuiseries bois, acier ou alu, portes, chassis, etc.

- couvertures y compris ouvrages accessoires incorporés,

- magonneries brique,

- magonneries parpaings,

- voiles béton,

- planchers béton,

- planchers bois,

- structures métalliques (charpentes),

- ouvrages de Génie Civil, ainsi que les réseaux enterrés, jusqu'a une profondeur telle que les
éléments ou partie d'éléments restant en place ne puissent en aucun cas occasionner des points durs sous
d'éventuelles constructions futures et n’occasionnent aucune contrainte lors de la construction de batiment s
ou de voiries projetés,

- dépose et évacuation de la cuve située derriére la haie de troénes,

- voiries existantes, y compris réseaux enterrés, ouvrages et bordures.

Ces deconstructions devront étre exécutées avec précautions (démontages manuels, si
nécessaires).

Ces deconstructions seront démarrées aprés débranchement, isolement et/ou dévoiement de tous
les réseaux existants : électrique normal, chauffage, téléphone...

11.3 — Prescriptions particuliéres

11.3.1 — Maitre d’ouvrage
Le Maitre d'ouvrage de l'opération est: Service Départemental d'Incendie et de Secours de la
Somme, 7, Allée du Bicétre — BP 2606 — 80026 AMIENS CEDEX 1

11.3.2 — Maitre d’ceuvre

Le Maitre d’ceuvre est : SARL EPSILON — Résidence 'Ermitage — 1, Rue du Scardon — BP 40021 -
80101 ABBEVILLE CEDEX. Le Cabinet EPSILON assure également la mission de Coordination de Sécurité
et de Protection de la Santé des travailleurs.

11.3.3 — Etat des lieux
L'entreprise exécutante aura & sa charge les frais engendrés par la reprise des éventuels désordres
dont I'apparition se situera aprés les travaux et en fonction de I'expertise.

11.3.4 — Permis de démolir
Le permis de démolir, au format réglementaire, est a afficher sur la cldture située Route d’Abbeville.
L'entreprise y apposera les renseignements nécessaires qu’elle obtiendra du Maitre d’ceuvre.

11.4 — Démolition — Déconstruction — Reprises diverses

Les travaux consistent en la démolition et la déconstruction de I'ancienne station-service située dans
I'emprise du parking du Centre de Secours de Rue, Route d’Abbeville (80120).

L'entreprise devra décrire trés précisément le mode opératoire et les moyens utilisés et :

- prévoir la déconstruction de tout le batiment en élévation et parties enterrées,

- les fondations, les dalles de sous-sols, les murs, les radiers des fosses et des regards seront cassés et
enlevés jusqu’a— 1,50 m,

- toutes les surfaces au sol, en macadam, béton et autres, seront enlevées,

- enlévement des anciens réseaux, canalisations, etc.

- dépose et évacuation de la cuve située derriére la haie de troénes,

- nivellement général du site. Remblaiement avec matériaux tels que briques, au maximum

11.4.1 — Démolition et déconstruction des structures et infrastructures

Démolition et déconstruction complétes et générales de I'ancienne station-service située dans
I'emprise du parking du Centre de Secours de Rue, Route d’Abbeville (80120).

%
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11.4.2 - Démolition et déconstruction superstructures
L'entrepreneur mettra en ceuvre les moyens nécessaires aux démolitions et déconstructions a

proximité des constructions voisines. Ces moyens seront adaptés de fagon & ne pas transmettre de
vibrations a ces constructions.

11.4.3 ~ Démolition et déconstruction dallages — Planchers

Démolition et déconstruction de tous les dallages, dalles, fondations (linéaires ou ponctuelles),
radiers des fosses, planchers.

Les dallages sur terre-plein, les planchers hauts de cave de tous les batiments sont a déconstruire.
Les dallages de cour sont a déconstruire.

Tous les béatiments seront arasés au niveau du terrain naturel.

11.4.4 — Couvertures

Dépose de 'ensemble des couvertures.

11.4.5 — Charpentes métalliques et bois

Dépose de 'ensemble des charpentes y compris poteaux métalliques, fonte, etc.

11.4.6 — Divers

Prévaoir, entre autres :

- I'enlévement des anciens réseaux et de toutes les canalisations métalliques, béton, tous les
caniveaux, etc. présents dans 'enceinte de la station et remblai des cavités.

11.4.7 — Entrave a la circulation

Certaines phases de travaux pourraient imposer les stationnements d’engins sur la voie publique. Le
titulaire du marché obtiendra de la Police Municipale toutes les autorisations nécessaires aux interdictions de
stationnement et & une restriction de la circulation des autres usagers.

11.4.8 — Nettoyage de la chaussée

L'entreprise titulaire du marché mettra en ceuvre tous les moyens nécessaires (balayeuse,
arroseuse) pour nettoyer la voie publique quotidiennement si les engins qui empruntent cette voie a la sortie
du chantier, déposent de ia boue ou tous autres débris.

11.4.9 — Protections

Le titulaire du présent lot devra, pendant ses travaux, la protection des propriétés voisines afin de
prévenir la chute éventuelie de gravois et matériaux.

11.4.10 — Terrassements / Remblais

Nota : I'entrepreneur devra prendre toutes précautions nécessaires a toute éventualité de passage
du réseau sur I'emprise du terrain.

Prévoir :
- terrassement du terrain sur 0,20 m sous dalles existantes,
- enlévement des fondations sur 1,50 m de hauteur en-dessous de la plateforme existante et remblai des
fouilles,
- mise a niveau de la plateforme, talutage si nécessaire,
- talutage avec remblais sains suivant niveau du terrain,
- remblai, mise a niveau et talutage du terrain,
- toutes les excavations seront remblayées avec des matériaux sains, exempts de bois, métal, plastique et
de toutes matiéres putrescibles. lls seront compactés afin d’assurer une bonne stabilité.

%
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11.4.11 - Gravois / Nettoyage

L'entreprise titulaire du présent lot devra le nettoyage général et régulier du site, ainsi que
I'enlévement des gravois provenant des démolitions et déconstructions, ainsi que ceux de provenance
inconnue.

L'entreprise devra la remise en état de toute la surface de la zone de démolition et des
environnements.

Ces nettoyages et enlévements devront étre exécutés au fur et & mesure de leur production et de
'avancement des travaux.

11.4.12 - Assainissement / Réseaux eaux pluviales

Tous les réseaux d’assainissement et d’eaux pluviales existants sur le terrain seront enlevés et le sol
remis en état.

11.5 — Spécifications particuliéres

L'entreprise chiffrera distinctement de son offre de démolition, une solution de tri sélectif des
déchets.

11.5.1 — Prescriptions générales

Toutes les demolitions et déconstructions doivent faire 'objet d’un tri sélectif.

Les matériaux de diverses origines ne doivent pas étre mélangés ; en conséquence, I'entreprise
mettra des bennes sur le site, dont le nombre sera défini avec le Maitre d'ouvrage. Ces bennes serviront a
stocker les petits produits de déconstruction tels que : appareils sanitaires, radiateurs, tuyauteries, cables
électriques etc. A coté de ces bennes seront mises en place des zones de stockage parfaitement limitées ou
seront stockés ies gros produits de déconstruction tels que : éléments de magonnerie (les blocs de béton,
les briques et les parpaings seront séparés), éléments de charpente (les charpentes métalliques, les
charpentes bois seront séparées), éléments de couverture.

L'évacuation des produits de déconstruction sera faite vers des centres de traitements
réglementaires et agréés dont le choix sera soumis au Maitre d’ouvrage.

11.5.2 — Gestion et tri des déchets

Dans le cadre du tri des déchets, le chantier fera I'objet d’'une organisation particuliére au niveau de :

- la signalétique indiquant la nature des déchets a déposer,
- I'état de propreté de 'ensemble du chantier, en particulier aux bords des aires de dépot des déchets,
- linformation des entreprises et de leurs personnels.

L'entreprise devra respecter les obligations indiquées au C.C.P., au P.G.C.S.P.S. et prendre
connaissance du plan d'installation de chantier joint au dossier.

Celle-ci aura en charge « I'organisation générale » de ia gestion des déchets de chantier dans le
cadre de sa mission de gestion du « compte prorata ».

Elle devra nommer, lors du premier rendez-vous de chantier, un « MONSIEUR PROPRE »
responsable de cette organisation ; cette personne pouvant étre membre de 'une ou l'autre des entreprises
et pouvant varier pendant la durée des travaux.

11.5.3 - Dispositions spécifiques pour la gestion des déchets de chantier

La réglementation sur les déchets (loi n° 75.633 du 15 Juillet 1975, loi n° 992.646 du 13 Juillet 1992)
a fixé les priorités de la politique des déchets :

- prévention et réduction de la production et de la nocivité des déchets,
- organisation du transport des déchets et limitation en distance et volume,
- valorisation des déchets pour réemploi, recyclage ou revalorisation énergétique sans hiérarchie a priori

entre ces différents modes,

- information du public.
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11.5.4 — Mesures d’organisation générale

L'entreprise sera chargée d'assurer quotidiennement le nettoyage de ses zones de travail, de
transporter 'ensemble de ses déchets et gravats jusqu’au lieu de stockage commun et de les trier dans les
différents containers prévus a cet effet.

11.5.5 — Suivi des déchets

Tous les matériaux sortant du chantier devront étre accompagnés d’un bordereau de suivi stipulant
les éléments suivants :

- chantier,

- provenance des déchets (zone de référence définie sur les plans)
- type de déchets,

- lieu d'évacuation (a préciser dés le démarrage des travaux),

- quantité (masse ou volume),

- date.

Ces bordereaux de suivi pourront étre élaborés sur la base d’un carnet & souches avec 1 original
et 3 copies (Maitre d’ouvrage, entreprise titulaire, entreprise de valorisation, base dans le carnet).

reprise précisera si elle compte effectuer une démolition soignée pour revendre certains
matériaux.

11.5.6 — Nivellement du terrain
L'entreprise doit un nivellement général du terrain au droit des travaux.
11.6 - VRD

L'entreprise prévoira, a 'emplacement de la maison & démolir et de la cuve évacuée une reprise
des VRD. Cette reprise comprendra les prestations suivantes :

- construction d’une plateforme compléte lourde pour desserte parking avec couche de roulement
en BB noir en chaussée lourde pour engins de 16 tonnes.

- mise en place de bordures dans I'alignement de la fagade de la maison voisine, sur une longueur
de 4,50 m pour limiter Paccés a la maison voisine du parking du centre de secours. Ces bordures seront des
bordures de type T2, posées dos & dos avec un intervalle d’environ 20 cm entre les deux, rempli de béton.

- fourniture et pose d'une cléture et d'un portail, permettent la sécurisation du site. Hauteur
minimum 1.80ml, sur poteaux scellés. Le portail et |la cléture seront exécutés en éléments barreaudés dont
I'espace restera inférieur a 10 cm. Massifs de 0.40x0.40x0.50 de profondeur. Le portail sera de 6 ml de
passage en 2 vantaux de 3.00ml, hauteur de la cléture. Ouverture manuslle. Avec tcus accesscires de
serrurerie.

- marquage au sol des places de stationnements.

11.7 — Présentation des offres

Les offres devront étre détaillées :

- l'offre sera scindée en deux postes détaillés :- démolition de la station-service
- VRD, cibtures et espaces verts.

Pour chacune des opérations, I'entreprise remettra un sous-détail, scindé par type de matériaux,
présenté de la fagon suivante :

- dépose et déconstruction des ouvrages de couverture

- stockage

- évacuation

- dépose et déconstruction des ouvrages de charpente

- stockage

- évacuation

- déconstruction des ouvrages divers : chauffage, plomberie, électricité, menuiseries

- stockage avec tri D
32
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- évacuation

- déconstruction des ouvrages de magonnerie (béton, briques, parpaings)
- stockage avec tri

- évacuation

- dépose et évacuation de la cuve située derriére la haie de troénes,
- déconstruction des fondations a -1,50 m du sol fini

- stockage

- évacuation

- réglage définitif du terrain

- nettoyage général

- remise en état des clbtures coté voisin.

- fourniture et pose d'une cléture et d'un portail, suivant plan joint.

- détail des travaux de VRD.

11.7.1 — Méthodologie

L'entreprise devra présenter une méthodologie trés précise de la démolition de la station-service
sachant que cette démolition se trouve a c6té du Centre de secours et qu'il ne faut pas géner les circulations
des engins de pompiers. Toutes les dispositions doivent étre prévues pour qu'il 0’y ait pas d'envol de
poussiéres, pour minimiser le bruit, pour éviter que les matériaux de démolition ne chutent sur la voie de
circulation de la caserne.

La présentation de la méthodologie aura une incidence importante sur le choix de 'entreprise.

11.8 — Documents joints

- Plan de situation
- Plan de masse du Centre de secours de RUE avec positionnement du batiment a démolir intitulé
« Annexe » et implantation des clétures et portails.
- Plans du batiment « Annexe » & démaolir :
- rez-de-chaussée
- étage
- fagade Nord
- fagade Sud
- facade Est
- fagade Ouest
- Photos de fagades
- VRD : plan des bordures pour limite entre Centre de secours et habitation voisine
- Rapport de repérage de matériaux amiantés (Bureau VERITAS)

11.9 — Dossier de recollement

L'entreprise établira un dossier de recollement ou apparaitront sur un plan les anciennes
fondations non totalement démolies et les réseaux existants conservés.

ARTICLE 22 : DEROGATIONS
- L'article 8 déroge a I'article 20 du CCAG Travaux.
- L'articie 4 déroge a I'articie 4 du CCAG Travaux.

e Amiens, le 16 MAI 2012

Le soumissionnaire Pour le Président (Pouvoir Adjudicateur) et par
délégation, le Directeur Départemental des
Services d’Incendie et de Secours,
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