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Article 1 : Objet

Dans le cadre du programme de construction du Service Départemental d’Incendie et de Secours
de la Somme, la présente consultation porte sur le choix d’'un mandataire concernant 'aménagement de
I'ancien batiment du Groupement Formation.

La présente convention a pour objet, conformément aux dispositions du titre premier de la loi n° 85-
704 du 12 juillet 1985, de confier au mandataire, qui 'accepte, le soin de réaliser cette opération au nom et
pour le compte du maitre d'ouvrage dans les conditions édictées ci-aprés.

Article 2 : Description et piéces constitutives du marché

2.1 : Le marché consiste en 'aménagement de F'ancien batiment du Groupement Formation

2.2 : Les piéces constitutives du marché sont les suivantes ;

2.2.1 : Piéces particuliéres

- L'acte d’'engagement (AE).

- Le réglement de consuitation (RC).

- La présente convention et ses annexes.

- Le mémoire technique établi par le soumissionnaire.

2.2.2 : Pieces générales :

- L.e code des marchés publics.

- La loi n°85-704 du 12 juillet 1985 relative a la maitrise d’ouvrage publique.

- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés publics de
fournitures courantes et de services.

Article 3 : Variantes

Les variantes ne sont pas autorisées.

Article 4 : Programme et enveloppe financiére prévisionnelle — Délais

4.1 : Programme de Popération

Il est défini & I'annexe 2 de la présente convention.

L'enveloppe financiére prévisionnelle afférente a l'opération et son contenu détaillé sont définis a
Fannexe 3 de la présente convention.

Le mandataire s’engage a réaliser 'opération dans le strict respect du programme et de
'enveloppe financiére prévisionnelle ainsi définis qu’il accepte.

Dans le cas ol, au cours de la mission, le maitre d'ouvrage estimerait nécessaire d'apporter des
modifications au programme ou a I'enveloppe financiére prévisionnelle, un avenant a la présente convention
devra étre conclu avant que le mandataire puisse mettre en ceuvre ces modifications.

Aucun dépassement de I'enveloppe financiére prévisionnelle du fait du mandataire n’est autorisé.
4.2 : Délais

Le mandataire s'engage & mettre l'ouvrage & la disposition du maitre d'ouvrage au plus tard 2
I'expiration d’'un délai qui sera précisé dans chaque lettre de commande. Ce délai sera éventuellement
prolongé des retards qui seralent totalement extérieurs au fait du mandataire et imprévisibles. La date
d'effet de la mise & disposition de I'ouvrage est déterminée dans les conditions fixées a l'article 13.

Pour l'application des articles 14 et 16 ci-aprés, la remise des dossiers complets relatifs a
Fopération, ainsi que du bilan général établi par le mandataire, devra s’effectuer dans le délai de six mois
suivant I'expiration du délai de parfait achévement des ouvrages.

En cas de non respect de ces délais, le mandataire subira sur sa rémunération les pénalités
calculées conformément a l'article 16 ci-aprés.
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Tout délai commence & courir le lendemain du jour ou s'est produit le fait qui sert de point de départ
a ce delai. Lorsque le délai est fixé en jours, il s'entend en jours de calendrier et il expire 4 la fin du dernier
jour de la durée prévue. Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantiéme a quantieme. S'il
n'existe pas de quantiéme correspondant dans le mois ol se termine le délai, celui-ci expire & la fin du
dernier jour de ce mois. Lorsque le dernier jour d’'un délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou
chémé, le délai est prolongé jusqu'a la fin du premier jour ouvrable qui suit.

Il est & noter que la notification du marché ne vaut pas démarrage de la mission, un lettre de
commande sera délivrée au mandataire pat le SDIS de la Somme.

Article 5 : Mode de financement — Echéancier prévisionnel des dépenses et des recettes

Le maitre d'ouvrage s'engage a assurer le financement de 'opération selon le plan de financement
prévisionnel figurant en annexe 3 3 la présente convention.

L'échéancier prévisionnel des dépenses et des recettes fait I'cbjet d’'une mise a jour trimestrielle
dans les conditions définies a l'article 11.

La mise & jour trimestrielle de I'échéancier prévisionnel des dépenses et recettes ne nécessite pas
la passation d'un avenant tant que le programme ou 'enveloppe financiére prévus ne sont pas modifiés.

Article 6 : Personne habilitée a engager les parties

Pour l'exécution des missions confiées au mandataire, celui-ci sera représenté par une personng
nommément désignée a l'acte d’engagement, qui sera seule habilitte a engager la responsabilité du
mandataire pour I'exécution de la présente convention. Celui-ci devra systématiquement indiquer qu'il agit
au nem et pour le compte du maftre d’ouvrage.

Le représentant légal du Service Départemental des Services d'Incendie et de Secours de la
Somme (maitre d'ouvrage) est Monsieur le Président du Conseil ¢’Administration du Service Départemental
d’Incendie et de Secours, pouvoir adjudicateur.

Article 7 : Comptable public assignataire

Payeur Départemental de la Somme
27 Rue de 'Amiral Courbet
80010 AMIENS

Article 8 : Contenu de la mission du mandataire

Les missions du mandataire sont fixées a I'annexe 1.

l.a sighature des différents courriers afférents aux marchés, avenants éventuels et décisions
de réception n’est pas déléguée au futur mandataire.

Par contre, la délégation de la gestion technique et administrative des marchés emporte I'ensemble
des taches liées & ces contrats et notamment le suivi des réalisations et la participation a toutes les
réunions de chantier et autres Commissions.

Article 9 : Paiement et financement par le maitre d’ouvrage

9.1 : Paiement

Le mandataire assure pour le compte du maitre d'ouvrage, dans les conditions légales et
réglementaires, tous les paiements aux maftres d'ceuvres, entreprises et autres prestataires et d’'une fagon
genérale toutes dépenses destinées a étre incluses dans le bilan définitif de 'opération.

9.2 : Acomptes versées par le maitre d’ouvrage

Dans le mois suivant la signature du présent marché, le maitre d'ouvrage versera au mandataire un
acompte d'un montant égal aux dépenses prévues pour les 3 premiers mois de la mission sur présentation
d'un état financier et aprés accord.

L'acompte ainsi consenti sera réajustée périodiquement a 'occasion de chaque mise & jour de
I'échéancier prévisionnel des dépenses et recettes prévue a l'article 11.2, de telle sorte que acompte
corresponde aux besoins de trésorerie du mandataire durant la période & venir jusqu'a la mise a jour
suivante de I'échéancier et des prévisions de besoins en trésorerie. Dans I'hypothése ol un acompte versé
ne serait pas utilisé dans sa globalité et s'il donnait lieu & un placement éventuel, les intéréts afférents a ce
placement seront utilisés au bénéfice de I'opération.
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9.3 : Décompte trimestriel

A l'occasion de chague mise a jour de I'échéancier prévisionnel des dépenses et recettes prévue a
l'article 11.2, le mandataire fournira au maitre d'ouvrage un décompte faisant apparatire :

a) le montant cumulé des dépenses supportées par le mandataire : & ce titre, le mandataire fournira
les piéces justificatives correspondantes (factures) ;

b) le montant cumulé des versements effectués par le maitre d'ouvrage et des recettes
éventuellement pergues par le mandataire ;

c) le montant de I'avance nécessaire pour couvrir la période & venir ;

d) le montant de I'acompte de rémunération sollicité par le mandataire pour sa mission dans les
conditions fixées aux articles 15 et 16, diminué des éventuelles pénalités appliquées au mandataire
selon I'article 16 ;

e} le montant du versement demandé par le mandataire correspondant a la somme des postes a),
c), d) et e) ci-dessus, diminué du poste h).

Le maltre d'ouvrage procédera au mandatement du montant visé au e) dans les 30 jours suivant la
réception de la demande.

En cas de désaccord entre le maitre d’ouvrage et le mandataire sur le montant des sommes dues,
le maitre d’ouvrage pourra contester le décompte périodique dans un délai de 30 jours.

En fin de mandat, le mandatement du solde de I'opération interviendra au plus tard dans les deux
mois suivant le quitus donné par le maftre d'ouvrage au mandataire dans les conditions fixées a l'article 14.

Article 10 : Présentation des appels de fonds

Le paiement s'effectuera suivant les régles de la comptabilité publique dans les conditions aux
articles 10 11 et 12 du CCAG - FSC.

Les appels de fonds afférents au paiement seront établis en 1 original et 2 copies portant, outre
les mentions légales, les indications suivantes :

= les nom et adresse du créancier,

» le numéro du compte bancaire ou postal tel qu'il est précisé sur I'acte d’engagement,
¢ le numéro du marché,

» le montant hors taxes et toutes taxes comprises de I'avance de fonds.

Les appels de fonds devront parvenir & 'adresse suivante :
SDIS DE LA SOMME
Groupement juridique et Financier - Service Finances

7 Allée du Bicétre — BP 2606
80026 AMIENS Cedex 1

Article 11 : Contréle financier et comptable

11.1: Le maitre d'ouvrage et ses agents pourront demander a tout moment au mandataire |a
communication de toutes les piéces et tous les contrats concernant 'opération.

11.2 : Pendant toute la durée du marché, avant le 15 du premier mois de chaque trimestre civil, le
mandataire transmettra au maftre d'ouvrage :

a) un compte rendu de 'avancement de lopération comportant :

> un bilan financier prévisionnel actualisé de 'opération ;

» un calendrier prévisionnel actualisé du déroulement de I'opération ;

» un échéancier prévisionnel actualisé des recettes et dépenses restant a intervenir et les
besoins en trésorerie correspondants ;
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> une note de conjoncture indiquant I'état d'avancement de ['opération, les événements
marquants intervenus ou a prévoir ainsi que des propositions pour les éventuelles décisions
a prendre par le maitre d'ouvrage pour permettre la poursuite de Popération dans de
bennes conditions.

Le maitre d'ouvrage doit faire connaitre son accord ou ses observations dans le délai d'un mois
aprés réception du compte rendu ainsi défini. A défaut, le maitre d'ouvrage est réputé avoir accepté les
éléments du dossier remis par le mandataire. Toutefois, si 'une des constatations ou des propositions du
mandataire conduit a remettre en cause le programme, I'enveloppe financiére prévisionnelle ou le plan de
financement annexés a la présente convention, ie mandataire ne peut se prévaloir d’'un accord tacite du
maitre d'ouvrage et doit donc obtenir 'accord exprés de celui-ci et la passation d’'un avenant ;

b) le décompte visé a 'article 9.3.

En outre, avant le 15 janvier de chaque année civile, le mandataire transmettra au maitre d’ouvrage
un certificat attestant la réalisation des opérations effectuées au cours de I'année précédente, accompagné
de I'attestation du comptable certifiant lexactitude des facturations et des paiements résultant des piéces
justificatives et la possession de toutes ces piéces justificatives.

11.3 : En fin de mission, conformément & l'article 14, le mandataire établira et remettra au maitre
d'ouvrage les éléments ci aprés :

* Si le mandataire est doté d’un comptable public : un bilan général de 'opération qui
comportera le détail de toutes les dépenses et recettes réalisées, accompagné d'un certificat de
fordonnateur du mandataire attestant de la réalisation des opérations effectuées ainsi que Iattestation du
comptable certifiant 'exactitude des facturations et des paiements résultant des piéces justificatives et la
possession de toutes ces piéces justificatives.

* Si le mandataire n'est pas doté d'un comptable public : un bilan général de I'opération
qui comportera le détail de toutes les dépenses et recettes réalisées accompagné de toutes les pigces
justificatives.

Le bilan général deviendra définitif aprés accord du maitre d'ouvrage et donnera lieu, si nécessaire,
arégularisation du solde des comptes entre les parties dans le délai fixé a I'article 9.3.

Article 12 : Contrdle administratif et technigue

Le maitre d'ouvrage se réserve le droit d'effectuer & tout moment les contréles techniques et
administratifs qu'il estime nécessaires. Le mandataire devra donc laisser libre accés a tous les dossiers
concernant ['opération, ainsi qu’aux chantiers.

Toutefois, le maftre d’ouvrage ne pourra faire ses observations qu’au mandataire et en aucun cas
aux tifulaires des contrats passés par celui-ci.

12.1 : Régles de passation des contrats

Pour la passation des contrats nécessaires a la réalisation de I'opération, le mandataire, est tenu
d'appliquer les régles applicables au maitre d'ouvrage, figurant au Code des Marchés Publics ainsi que
dans son Réglement d'Achat Interne.

Pour cela, le mandataire est chargé, dans la limite de sa mission, d’assurer les obligations que le
Code des Marchés Publics attribue au maitre d’ouvrage.

Les commissions, bureaux et jurys prévus par le Code des Marchés Publics seront convoqués en
tant que de besoin par le Maitre d’ouvrage, le mandataire en assurera le secrétariat et I'établissement des
proces-verbaux.

Le choix des titulaires des marchés a passer par le mandataire doit étre approuvé par le maitre
d'ouvrage. Cette approbation devra faire 'objet d'une décision écrite du maftre d'ouvrage dans le délai de
15 jours suivant la proposition motivée du mandataire. Cet écrit naura pas lieu d’étre dans la mesure oll le
choix sera fait en Commission, bureau ou Jury.
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12.2 : Procédure de contrdle administratif (Contréle de légalité notamment)

Le mandataire sera tenu de préparer et de transmettre & l'autorité compétente les dossiers
nécessaires a I'exercice de ce contrble. Toute transmission ne pourra avoir lieu qu'aprés consultation du
maitre d’ouvrage et son accord. Le mandataire l'assistera en outre dans ses relations avec les autorités de

contrie.
I ne pourra notifier les contrats qu'aprés mise en ceuvre compléte de ces procédures et obtention
des approbations ou accords préalables éventuellement nécessaires.

12.3 : Approbation des avant-projets

En application de I'article 5 de la loi n°85-704 du 12 juillet 1985, le mandataire est tenu de solliciter
l'accord préalable du matire d'ouvrage sur les dossiers d’avant-projets.

A cet effet, les dossiers correspondants seront adressés au maitre d'ouvrage par le mandataire,
accompagnes des propositions motivées de ce dernier.

Le maitre d’ouvrage devra nofifier sa décision au mandataire ou faire ses observations dans le délai
de 20 jours suivant la réception des dossiers. A défaut, son accord sera réputé obtenu.

Le mandataire fait ensuite connaitre son approbation ou son refus au titulaire du marché de maftrise
d’'ceuvre correspondant.

12.4 : Accord sur la réception des ouvrages

En application de l'article 5 de la loi n°85-704 du 12 juillet 1985, le mandataire est tenu d’obtenir
lFaccord préalable du maitre d'ouvrage avant de prendre la décision de réception de I'ouvrage. En
conséquence, les réceptions d'ouvrages seront organisées par le mandataire selon les modalités
suivantes :

- Avant les opérations préalables a la réception prévue & rarticle 41.2 du Cahier des
Clauses Administratives Générales applicable aux marchés publics de travaux (arrété du 8 septembre
2009), le mandataire organisera une visite des ouvrages a réceptionner a laquelle participeront le maitre
d'ouvrage, le mandataire et le maitre d’ceuvre chargé du suivi du chantier. Cette visite donnera lieu a
létablissement d’un compte rendu qui reprendra les observations présentées par le matlire d’ouvrage et qu'il
entend voir réglées avant d’accepter la réception.

- Le mandataire s'assurera ensuite de la bonne mise en ceuvre des opérations préalables a
la réception.

- Le mandataire transmettra ses propositions au maitre d’ouvrage en ce qui concerne ia
décision de récepfion.

- Apres validation et signature de la décision de réception par le maitre d'ouvrage, le
mandataire la notifiera 4 I'entreprise. Copie en sera notifiée au maitre de I'ouvrage.

La réception emporte transfert au mandataire de la garde des ouvrages. Le mandataire en sera
libéré dans les conditions fixées a l'article 13.

Article 13 : Mise a disposition du maitre d’ouvrage

Les ouvrages sont mis a la disposition du maitre d’ouvrage aprés réception des travaux notifiée aux
entreprises et & condition que le mandataire ait assuré toutes les obligations qui Iui incombent pour
permettre une mise en service immédiate de l'ouvrage.

Si le maitre d'ouvrage demande une mise & disposition partielle, celle-ci ne peut intervenir qu'aprés
la réception partielle correspondante.

Toutefois, si, du fait du mandataire, la mise a disposition ne pouvait intervenir dans le délai fixé a
larticle 4.2, le maitre d'ouvrage se réserve le droit d'occuper 'ouvrage. |l devient alors responsable de la
garde de I'ouvrage ou de la partie qu'il occupe.
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Dans ce cas, il appartient au mandataire de prendre les dispositions nécessaires vis-3-vis des
entreprises dans le cadre notamment des articles 41.8 et 43 du Cahier des Clauses Administratives
Générales applicables aux marchés publics des travaux. Le mandataire reste tenu a ses obligations en
matiére de réception et de mise a disposition.

Toute mise a disposition ou occupation anticipée d'ouvrage doit faire l'objet d'un constat
contradictoire de I'état des lieux, consigné dans un procés-verbal signé du maitre d’ouvrage ou du
mandataire. Ce constat doit notamment faire mention des réserves de réceptions levées ou restant a lever
{a date du constat.

La mise a disposition de I'ouvrage transfére la garde et F'entretien de Pouvrage correspondant au
maitre d’ouvrage. Entrent dans la mission du mandataire la levée des réserves de réception et la mise en
jeu éventuelle des garanties |égales et contractuelles ; le maitre d'ouvrage doit lui laisser toutes les facilités
pour assurer ces obligations. Toutefois, en cas de litige au titre des garanties biennale ou décennale, toute
action contentieuse reste de la seule compétence du maitre d’ouvrage. Le mandataire ne peut &tre tenu
pour responsable des difficultés qui résulteraient d’une mauvaise utilisation de I'ouvrage remis ou d'un
défaut d'entretien.

Sauf dans le cas prévu au troisiéme aliéna ci-dessus, la mise a disposition intervient a la demande
du mandataire. Dés lors qu'une demande a été présentée, le constat contradictoire doit intervenir dans le
délai d'un mois maximum de la réception de la demande par le maitre d’ouvrage.

La mise & disposition prend effet 15 jours aprés la date du constat contradictoire.

Article 14 : Achévement de la mission

La mission du mandataire prend fin par le quitus délivré par le maitre d'ouvrage ou par la résiliation
du marché dans les conditions fixées & 'article 17.

Le quitus est délivré & la demande du mandataire aprés exécution compléte de ses missions et
notamment :

> réception des ouvrages et levée des réserves de réception |

» expiration du délai de garantie de parfait achévement des ouvrages et reprise des désordres
ouverts par cette garantie ;

» remise des dossiers complets comportant tous documents contractuels, techniques,
administratifs, relatifs aux ouvrages ;

> etablissement du bilan général et définitif de I'opération et acceptation par le maitre
d'ouvrage.

Le maftre d'ouvrage doit notifier sa décision au mandataire dans les quatre mois suivant la
réception de la demande de quitus.

A défaut de décision du maitre d’ouvrage dans ce délai, le mandataire est indemnisé d'une somme
forfaitaire par mois de retard de 1 % de la rémunération de base figurant a I'article 15.

Si, & la date du quitus, il subsiste des litiges entre le mandataire et certains de ses cocontractants
au titre de l'opération, le mandataire est tenu de remettre au maitre d'ouvrage tous les &léments en sa
possession pour que celui-ci puisse poursuivre les procédures engagées par ses soins.

Article 15 : Rémunération du mandataire

Pour I'exercice de sa mission, le mandataire percevra une rémunération forfaitaire qui fait l'objet
d'une offre de prix inscrite & Facte d'engagement. Cette rémunération prendra la forme d’un pourcentage du
colt total des travaux exécutés révision comprise (y compris maitrise d'ceuvre et étude).

Cette rémunération comprend tous les frais occasionnés au mandataire par sa mission, a
lexciusion des contrats ou commandes passés pour la réalisation de I'opération qui font Fobjet d’avance
dans les conditions prévues aux articles & et 11.

Le réglement de cette rémunération interviendra par acomptes périodiques & 'occasion de chaque
demande d’avance, telles que prévues aux articles 9 et 11 et au prorata des dépenses effectuées par le
mandataire par rapport au total prévisionnel des dépenses figurant au bilan prévisionnel actualisé.

Le paiement des acomptes est arrété lorsque le total des acomptes versés atteint, en valeur de
base, 90 % de la rémunération forfaitaire.
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Le solde est mandaté & raison de moitié dans les 30 jours suivant la remise de I'ouvrage et de
moitié dans les 30 jours qui suivent la délivrance du quitus. Ces deux derniers versements donnent lieu &
révision selon les mémes conditions que les acomptes.

Chaque acompte sera révisé par application d'un coefficient « C », calculé comme suit ;

C=0,15+ 0,85 (ING}
(INGo)
INGo = Index Ingéniérie a la date de remise de I'offre
ING = Index Ingénierie antérieur de 2 mois au mois de présentation de la demande d’acompte

Article 16 : Pénalités

En cas de manquement du mandataire 4 ses obligations, le maitre d’'ouvrage se réserve le droit de
lui appliquer des pénalités sur sa rémunération selon les modalités suivantes :

1/ En cas de retard dans la remise d’ouvrage par rapport & I'expiration du délai fixé a 'article 4.2,
le mandataire sera passibie d'une pénalité forfaitaire non révisable de 300 € hors taxes par jour
de retard ;

2/ En cas de retard dans la remise des dossiers complets relatifs & I'opération et du bilan général
et definitif par rapport au délai fixé a l'article 4.2, le mandataire sera passible d’'une pénalité
forfaitaire non révisable de 800 € hors taxes par mois de retard ;

3/ Dans le cas ol les titulaires des marchés conclus pour la réalisation de I'opération auraient
droit & des intéréts moratoires pour retard de mandatement, le mandataire supporterait une
pénalité égale a 100 % des intéréts moratoires dus. Pour le décompte des retards éventuels, ne
pourront conduire a pénalité :

- les retards occasionnés par le défaut de réponse ou de décision du maitre d'ouvrage dans
les délais fixés par la présente convention ;

- les éventueis retards d'obtention d’autorisations administratives dés lors que le mandataire
ne peut en étre tenu pour responsable ;

- les conséquences de mise en redressement ou liquidation judiciaire de titulaires de contrats
passés par le mandataire ;

- les journées d’intempéries au sens des dispositions législatives ou réglementaires en
vigueur ayant entrainé un arrét de travail sur les chantiers.

Article 17 : Mesures coercitives — Résiliation

1/ Si le mandataire est défaillant, et aprés mise en demeure infructueuse, le maitre d’cuvrage peut
résilier le présent marché sans indemnité pour le mandataire.

2/ Dans le cas ol le maitre d’'ouvrage ne respecte pas ses obligations, le mandataire, aprés mise en
demeure restée infructueuse, a droit & la résiliation de la présente convention avec indemnité de 10 % du
forfait de rémunération en valeur de base.

3/ Dans le cas de non-obtention des autorisations administratives pour une cause autre que la faute
du mandataire, la résiliation peut intervenir a l'initiative de I'une ou l'autre des parties. Le mandataire a alors
droit & une indemnité de 5 % du forfait de rémunération en vaieur de hase.

4/ Dans les trois cas qui précédent, |a résiliation ne peut prendre effet qu'un mois aprés notification
de la décision de résiliation et le mandataire est rémunéré de la part de mission accomplie. || est procédé
immédiatement a un constat contradictoire des prestations effectuées par le mandataire et des travaux
réalisés. Le constat contradictoire fait I'objet d'un procés-verbal qui précise, en outre, les mesures
conservatoires que le mandataire doit prendre pour assurer la conservation et la sécurité des prestations et
travaux exécutés. Il indique enfin le délai dans lequel le mandataire doit remettre 'ensemble des dossiers
au maitre d’ouvrage.

Article 18 : Dispositions diverses

18.1 : Durée du marché

Le présent marché prendra fin par la délivrance du quitus au mandataire.
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18.2 : Mise a disposition préalable de 'immeuble

Le maitre d'ouvrage mettra I'immeuble, objet de l'opération, & disposition du mandataire a la
demande de ce dernier. A compter de cette mise & disposition, le mandataire est gardien de l'immeuble tant
qu’il ne I'a pas lui-méme confié & 'entrepreneur qui exécute les travaux.

L'immeuble ainsi mis & disposition sera libéré de toute occupation.
Le mandataire sera tenu de prendre en compte ces contraintes dans I'exécution de sa mission.

18.3 : Assurances

Le mandataire devra, dans le mois qui suivra la notification de la présente convention, fournir au
maitre d’ouvrage [a justification :

- de l'assurance qu’il doit souscrire au fitre de Farticle L. 241-2 du Code des assurances ;

- de Fassurance garantissant les conséquences pécuniaires des responsabilités qui lui
incombent dans le cadre de son activité professionnelle a la suite de dommages
corporels, immatériels, consécutifs ou non survenus pendant I'exécution et aprés la
réception des travaux causés aux tiers ou & ses cocontractants.

18.4 : Capacité d’'ester en justice
Le mandataire pourra agir en justice pour le compte du maitre d'ouvrage jusqu'a la délivrance du

quitus, aussi bien en tant que demandeur que défendeur. Le mandataire devra avant toute action solliciter
Faccord du maitre d’ocuvrage.

Article 19 : Liste récapitulative des dérogations au CCAG Fournitures Courantes et de Services

L'article 2.2 de ia présente convention déroge & l'article 4.1 du CCAG/ FCS.
L'article 16 de la présente convention déroge & l'article 14 du CCAG/FCS.

Le AMIENS, le 7 7 JAN 1015
Le Soumissionnaire, Pour le Prés_ig_gn!.,e],;aapdélm%ﬁ‘onm—..
Le Directeur @B rrerital Adjoint (pafyntérim),
/'/,?
o
= ivier PEYCRU
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ANNEXE 1

MISSIONS DU MANDATAIRE

Attention — Rappel :

If est rappelé au futur mandataire qu'en aucun cas, il n'est habilité par le SDIS de la Somme & signer les
courriers afférents aux procédures de marché public pour le compte du maftre de 'ouvrage. Ceux-ci doivent
étre préparés par le mandataire puis transmis aux services du SDIS pour validation et signature.

De meéme, il est rappelé au futur mandataire qu'il doit se conformer non seulement au Code des Marchés
Publics mais aussi au Réglement d’Achat Interne du SDIS de la Somme dans loutes les missions ci-
dessous énumérées.

Les missions du mandataire sont :

> La définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles I'ouvrage sera étudié

et réalisé :

% La définition des études complémentaires de programmation éventuellement
nécessaires (étude de sol, étude d’impact...} ;

% La définition des intervenants nécessaires (maftre d'ceuvre, contréleur technique,
entreprises, assurances, police unique de chantier, ordonnancement, pilotage,
coordination...) ;

% La définition des missions et responsabilités de chaque intervenant et des modes de
dévolution des confrats ;

% La définition des procédures de consultation et de choix des intervenants.

» La préparation du choix des Maitres d’CEuvre :

% la proposition au maitre d'ouvrage de la procédure de consultation et de son
calendrier ;

% létablissement du dossier de consuitation en veillant 4 ce que les éléments ci-
dessous soient demandés aux concepteurs :

» des fiches d'informations et de conseils & destination des services chargés
de lentretien courant, de la maintenance, du gros entretien et du
renouvellement des équipements ;

des fiches d'informations et de conseils a destination des services chargés
de l'exploitation et des utilisateurs ;

des fiches d’estimation des coQts d’exploitation notamment s’agissant de la
gestion des fluides (énergies : électricité, gaz ; eau potable ; eaux usées) ;
pour le 30 de chague mois un planning d’'avancement des travaux en
cOours ;

un document présentant I'étalement des paiements coordonné avec le
planning prévisionnel d’avancement des travaux du projet ;

des fiches présentant le nombre de pigces des batiments et leur volume en
M3,

% aprés validation expresse de la publicité par le maitre d’ouvrage, le lancement de la
consultation ;

YV ¥ Vv Vv V¥

% Tlorganisation matérielle des opérations de sélection des candidatures et fe
secrétariat de la commission ou du jury ;

% l'assistance au maitre d’ouvrage pour la sélection des candidats :

% la préparation et la transmission pour signature au maitre d’ouvrage des courriers de
notification de la décision aux candidats retenus ;

% lorganisation matérielle de la réception et du jugement des offres ;
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la relecture technique et juridique des analyses des offres ;
la présence lors des commissions et le secrétariat ;
lassistance au maitre d'ouvrage pour le choix du maitre d’ceuvre

la préparation et la transmission pour signature, au maitre de l'ouvrage, des courriers
de notification des résultats de la consultation aux concurrents ;

la préparation et la transmission pour signature, au maitre de l'ouvrage, de l'acte
d'engagement et du courrier necessaire a [a notification du marché ;

sous réserve de la validation du maitre de I'ocuvrage, la mise au point du marché avec
le maitre d’ceuvre retenu ;

I'établissement du dossier nécessaire au contréle (contréle financier, commissions
spécialisées des marchés, controle de légalité ou approbation) et transmission a
lautorité compeétente.

» La gestion des marchés de maitrise d’ceuvre et le versement de la rémunération :

%

b

&

£ EEEEF

la transmission des ordres de service de gestion du marché de maitrise d’csuvre au
SDIS pour signature ;

la transmission au maitre d'ouvrage des attestations d'assurance de responsabilité
{civile ou deécennale) des titulaires ;

la transmission avec avis des dossiers d'avant-projets, a chaque phase, au maftre
d’ouvrage pour accord préalable ;

la notification au titulaire, & chaque phase d'étude, des décisions prises par le
mandataire apras, le cas échéant, accord du maitre d'ouvrage ;

la mise en ceuvre des garanties contractuelles ;

la vérification du décompte final ;

I'établissement et notification du décompte général ;
le réglement des litiges éventuels ;

le paiement du solde ;

I'établissement et remise au maitre d'ouvrage du dossier complet comportant tous
documents contractuels, comptables, techniques, administratifs relatifs au marché.

> La Préparation du choix et la gestion des marchés d’études ou de prestations intellectuelles (y

compris contrdle technique) et le versement des rémunérations correspondantes :

% la définition de la mission du prestataire ;

% ['établissement du dossier de consultation ,

% la proposition au maitre d'ouvrage de la procédure de consultation et de son
calendrier ;

% aprés validation expresse de la publicité par le maitre d'ouvrage, le lancement de la
consultation ;

% lorganisation matérielle des opérations de réception des candidatures et des offres,
le secrétariat de la commission éventuelle ;

% [lassistance au maitre d’ouvrage pour le choix du candidat retenu ;

% la préparation et la transmission pour signature, au maitre de l'ouvrage, de l'acte
d’engagement et des courrlers nécessaires 4 la notification du marché ;

% sous réserve de la validation du maitre de Fouvrage, la mise au point du marché avec
le candidat retenu ;

% [établissement du dossier nécessaire au contréle (contrdle financier, commissions
spécialisées des marchés ou contrdle de légalité) et transmission a lautorité
compétente ;

% la transmission des ordres de service de gestion du marché de maiftrise d'ceuvre au
SDIS pour signature puis retour au mandataire pour notification :

PROGRAMME DE CONSTRUCTION DU SDIS DE LA SOMME - page 11/16

CONVENTION DE MANDAT DE MAITRISE D'CUVRAGE - PA -



& & &

FEFEEF

s & FEFEFEFE

la fransmission au maitre d'ouvrage des attestations d'assurance de responsabilité
(civile et décennale) des titufaires ;

ia gestion du marché ;

la décision sur les avis fournis par le contrbleur technique (ou le prestataire) et
notification aux intéressés ;

la verification des décomptes ;

le paiement des acomptes ;

la négociation des avenants éventuels ;

la transmission des projets d’avenants au maftre d'ouvrage pour accord préalable ;
la transmission aux organismes de contrdle ;

la transmission pour validation et signature au maitre de I'ouvrage des avenants, puis
leur notification :

la mise en ceuvre des garanties contractuelles ;

la vérification du décompte final ;

l'etablissement et notification du décompte général ;
le réglement des litiges éventuels ;

le paiement du solde ;

I'établissement et la remise au maitre d’ouvrage du dossier complet regroupant fous
documents contractuels, techniques, administratifs, relatifs au marché.

> Lapréparation du choix et la gestion du contrat d’assurance de dommages (ou police unigue de

chantier) :

F &

£ €6 €

6{
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la proposition au maitre d’'ouvrage de la procédure et du calendrier de consultation ;
létablissement du dossier de consuitation ;

aprés validation expresse de la publicité par le maitre d'ouvrage, le lancement de la
consultation ;

Forganisation matérielle de la réception des offres et de ieur analyse et le secrétariat
de la commission éventuelle ;

l'assistance au maitre d’ouvrage pour le choix du futur titulaire ;

la préparation et la transmission pour signature, au maitre de l'ouvrage, de I'acte
d’engagement et des courriers nécessaires a la notification du marché ;

la mise au point du contrat avec le candidat retenu ;

I'établissement du dossier nécessaire au contrdle et transmission a [‘autorité
compétente ;

la gestion du contrat ;
le paiement des primes ;

l'établissement et remise au maitre d'ouvrage du dossier complet comportant tous
documents contractuels, comptables, techniques, administratifs relatifs au contrat.

» La préparation du choix des entreprises et fournisseurs :

% la proposition au maitre d'ouvrage de la procédure et du calendrier de consultation :

% la vérification et la mise au point du dossier de consultation des entreprises et des
fournisseurs avant la transmission au maitre de I'ouvrage pour validation et signature;

% aprés validation expresse de la publicité par le maitre d’ouvrage, le lancement de la
consultation ;

% I'envoi des dossiers de consultation ;

L Porganisation matérielle des opérations de réception et sélection des candidatures, le
secrétariat des commissions ;
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lassistance au maftre d’ouvrage pour la sélection des candidatures ;

la préparation et la transmission pour signature au maitre d'ouvrage des courriers de
notification de la décision aux candidats retenus ;

Forganisation matérielle de la réception et du jugement des offres ;
la relecture technique et juridique des analyses des offres ;
la présence lors des commissions et le secrétariat :

la préparation et la transmission pour signature, au maitre de I'ouvrage, de lacte
d’engagement et des courriers nécessaires a la notification du marché ;

sous réserve de la validation du maitre de l'ouvrage, la mise au point du marché avec
les entrepreneurs et fournisseurs retenus ;

I'établissement des dossiers nécessaires au contrdle (contréle financier, commissions
spécialisées des marchés ou contrble de légalité) et transmission & FPautorité
compétente.

> La gestion des marchés de travaux et fournitures, le versement des rémunérations
correspondantes et la réception des travaux :

%

6{

FEEEF
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la transmission au maitre d’ouvrage des attestations d'assurance de responsabilité
(civile et décennale) des titulaires ;

ta décision de gestion des marchés ;

la vérification des décomptes de prestations ;
le réglement des acomptes ;

la négociation des avenants éventuels ;

la transmission des projets d’avenants au maitre d’ouvrage pour accord et signature
puis transmission aux organismes de contrlle (contrble financier, commissions
spécialisées des marchés ou contrble de légalité) ;

la notification des avenants ;
l'organisation et suivi des opérations préalables & la réception |

la transmission au mafiire d’ocuvrage pour accord préalable du projet de décision de
réception ;

aprés accord du maitre d'ouvrage, décision de réception et nofification aux
intéressés ;

la mise en csuvre des garanties contractuelles ;

ta vérification des décomptes finaux ;

I'établissement et notification des décomptes généraux ;
le réglement des litiges éventuels ;

le pafement des soldes ;

I'établissement et remise au maitre d'ouvrage des dossiers complets comportant
tous documents contractuels, techniques, administratifs, comptables.

» La gestion financiére et comptable de I'opération :

%

& ¢ ¢

L'établissement et actualisation périodique du bilan financier prévisionnel détaillé de
Fopération en conformité avec I'enveloppe financiére prévisionnelle et le plan de
financement prévisionnel fixés par le maitre d'ouvrage et annexés & la convention ;

L'actualisation trimestrielle de I'échéancier et du plan de trésorerie de I'opération ;

Le suivi et mise & jour des documents précédents (fréquence a préciser dans le
marché) et information du maitre d'ouvrage ;

La transmission au maitre d'ouvrage pour accord en cas de modification par rapport
aux documents annexés au marché) ;

L'assistance au maitre d'ouvrage pour la conclusion des contrats de financement
{préts subventions) et établissement des dossiers nécessaires ;
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L'établissement des dossiers de demande périodique d'avances ou de
remboursement, comportant toutes les piéces justificatives nécessaires, et
transmission au maitre d’ouvrage ;

L'établissement du dossier de cléture de I'opération et transmission pour approbation
au maitre d’ouvrage.

» Lagestion administrative diverse :

% Les procédures de demandes d’autorisations administratives ;
Le permis de démclir, de construire, autorisation de construire ;

% La permission de voirie ;

©  Tl'occupation temporaire du domaine public ;

%  la commission de sécurité ;

% les relations avec concessionnaires, les autorisations ;

% d'une maniére générale, toutes démarches administratives nécessaires au bon
déroulement de I'opération ;

% I'établissement des dossiers nécessaires a I'exercice du contrble de légalité et
transmission au commissaire de la République (a adapter pour les établissements
hospitaliers) — copie au maitre d’ouvrage ;

%  ie suivi des procédures correspondantes et information du maitre d’ouvrage.

> Les Actions en justice aprés accord systématique du maitre de l'ouvrage (cf. art. 18.4 de Ia
présente convention :

L Jes litiges avec des tiers ;

% les litiges avec les entrepreneurs, maitres d'ceuvre et prestataires intervenant dans
l'opération dans les limites fixées par le marché,
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ANNEXE 2

DESCRIPTIF D’UNE UNITE OPERATIONNELLE

PERSONNELS :

L'unité opérationnelle pourra étre affectée de 9 & 10 personnes (sapeurs-pompiers professionnels et
sapeurs-pompiers volontaires).

La proportion féminine des eifectifs SPP et SPV peut représenter jusqu’a 25 % du total.

MATERIEL ROULANTS :

Le matériel roulant est stationné dans un volume appelé remise. Celui se compose de places de
stationnement, de circulation. Ces places de stationnement appelées travées peuvent-étre classées selon 3
types en fonction de la taille des véhicules y étant remisés : 3 Grandes travées (10m x 4.5m = 456m?), 2
Moyennes travées (8m x 4m = 32m?) et 1 Petite travée (5m x 4m = 20m?).

Nota : 1 des moyennes travées (remisage des véhicules sanitaires) doivent étre en contact direct avec des
locaux spécifiques de désinfection et de réarmement.

UNITES FONCTIONNELLES :

Nous avons des unités fonctionnelles présentes dans cette unité opérationnelle. Elle comprend les locaux
lies a lalerte et aux départ et retour d’intervention (standard opérationnel, vestiaires de feu...). L'unité
administrative regroupe les services de gestion courante du centre. L'unité détente/restauration se compose
d'un terminal de réchauffage/réfectoire, d'un bloc sanitaire dans ia partie administrative. Enfin I'unité aires
extérieures de stationnement ou encore d'espaces verts.

POINTS PARTICULIERS :

D'autre part, il est necessaire de prévoir la démolition (infrastructures et superstructures) de rl'ancien
batiment Groupement Formation, de prévoir Faménagement de parking sur le site de la DDSIS et de prévoir
I'intégration de la remise provisoire actuelle de Ferry sur le site en y intégrant les unités fonctionnelles.
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