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1. CHAPITRE 1 — GENERALITES

1.1. Objet du présent cahier

Le 8.0.1.8 de la Somme (80) envisage le remplacement de deux chutes EU-EV contenant de
'amiante au C.S.P. CATELAS a AMIENS.

Le présent marché a pour objet le remplacement de deux chutes EU-EV. y compris les travaux
connexes.

Cette opération devra se dérouler en deux phases :
s Phase 01 - appartements 33 - 35-37-39
» Phase 02 — appartements 32 — 34 — 36 - 38

1.2. Présentation de ['opération

1.2.1. Généralités

L'entrepreneur est réputé connailre parfaitement les lieux et avoir pris I'exacte mesure de toutes les
contraintes refatives au site et a I'environnement,

L'entrepreneur fournira avec la remise de son offre, le certificat de visite joint en annexe du DPGF.

L’'ENTREPRENEUR DCIT SIGNALER A LA MAITRISE D’OEUVRE LES EVENTUELLES
OMISSIONS, CONTRADICTIONS OU IMPRECISIONS QU'IL AURAIT RELEVEES DANS
LES PIECES TECHNIQUES (C.C.T.P., PLANS, CROQUIS ETC...).

EN CONSEQUENCES, IL NE POURRA SE PREVALOIR D'UN MANQUE SUSCEPTIBLE
D’UN QUELCONQUE SUPPLEMENT A SON PRIX FORFAITAIRE.

Les plans joints au présent dossier sont des plans de principe d’exécution.
Tous les plans d’exécution sont a charge exclusive du présent marché,
Les plans de récolement en fin de chantier sont a charge de lentreprise.

1.2.2. Situation
L'opération est située en centre-ville, située 26 rue Jean CATELAS 4 Amiens.

Localisation : Voir carnet des piéces graphiques — GE 001 ind0

1.2,3. Description générale du site
Les travaux devront se faire dans le Centre de Secours Principal Jean CATELAS en fonctionnement.
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Aucuns véhicules, bennes ou obstacles divers ne devra perturber le départ d'un véhicule pour une
intervention.

1.2.4. Description des hatiments existants

1.2.41. Constat

Préalablement a son intervention, le Titulaire &tablira un constat dans chacun des locaux ou il doit
intervenir.

» || sera établi en deux exemplaires et accompagné d’un reportage photos.
ll servira a figer I'état des parois environnantes.
La non observation de cette exigence impliquera les réfections partielles ou totales qui
s’avéreraient nécessaires ; celles-ci seraient a [a charge de [I'Entreprise (sans
supplément de prix).

1.2.4.2. Certificat de visite

Un certificat de visite est joint dans le D.P.G.F, avant de remettre son offre, I'entreprise devra
cbligatoirement se rendre sur le site afin de visiter les lieux.

Le cerificat de visite devra étre joint & loffre.

1.2.4.3. Batiment CORROYERS: REZ-DE-CHAUSSEE

- Le rez-de-chaussée correspond a la REMISE VEHICULES.
- Une zone sera dédiée pour le Titulaire.
L'amenée des bungalows, matériel se fera par la cour.

I est impéralif que le Titulaire du présent lot ne géne pas une sortie de véhicule pendant la
phase Travaux.

L'amenée du matériel se fera le matin et les évacuations en fin de journée. Les horaires
devront &tre programmeés conjointement avec un représentant de la caserne,

Localisation : Voir carnet des piéces graphiques — GE 001 ind0

1.2.4.4. Béitiment CORROYERS : ETAGES

- Les guatre étages sont dédiés aux appartements des pompiers
R+1;Apt33 & Apt 32

- R+2;Apt35&Apt 34

- R+3;Apt37 & Apt 36

- R+4;Apt39 & Apt 38
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L’accés aux appartements devra se faire depuis |a méme entrée au 6 rue des Corroyers, la
cage d'escaliers est commune

Localisation : Voir camnet des piéces graphigues — GE 001 ind0

1.2.4.5. Batiment CORROYERS : Terrasse

L'accés & la terrasse devra se faire depuis I'entrée de la rue des Cotroyers

Localisation : Voir carnet des piéces graphiques — GE 001 ind0

1.2.5. Matériaux particuliers recensés lors du diagnostic

Diagnostic amiante : pour [a phase 01 ; Appartements 33 —= 35— 37 - 39
RAPPORT VERITAS n° 6041007/1/1/1 établi le 31/05/2013

Diagnostic amiante : pour la phase 02 ; Appartements 32 - 34 - 36 - 38
RAPPORT VERITAS n° 6075532/1/1/1 établi le 25/09/2013

RAPPORT de repérage des matériaux et produits contenant de Pamiante avant réalisation de travaux

1.2.6. Description des travaux a réaliser

Dans les huit sanitaires, seront préalablement débarrassés de tous panneaux bois, cuvettes WC,
gravats, équipements et produiis divers nécessitant un trailement spécifique autre gu'une simple
évacuation en décharge pour matériaux inertes. La totalité de cette prestation fait partie du présent
marché.

Il s'agit de :
= Installation et préparation de chantier ;
* installation et aménagement de chantier,
* signalisation de chantier, avec 'accord du C.5.P. CATELAS.

* mise en place d'une cldture de chantier, dans la REMISE permettant laccés en toute
sécurité au chantier

* préparation de chantier.

o Amiante
* retrait des matériaux friables et non friables contenant de 'amiante,
* conditionnement, chargement, transport vers les CET de classe 1 0u 2,
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* gestion des documents justificatifs (bordereaux de suivi et bons de pesée).

o Déchels
* aménagement de l'aire pour la gestion des déchets,

* évacuation des matériaux et appareils sanitaires permettant 'accés aux chutes EU-EV en
fond des sanitaires.

* collecte, conditionnement, chargement, transport des déchets vers les filiéres définies dans
le plan de gestion des déchets,

* gestion des documents justificatifs (bordereaux de suivi et bons de pesée).

« Neutralisation des réseatix ;

* neutralisation des réseaux EU — EV dans chaque appartement,

» - Démolition ouvrages divers ;
* La dépose des « fagades » en fond des WC,

* La dépose des cuvettes WC,

* La dépose de la faience murale (4 faces)

* L'enlévernent des plafonds en plagues polystyréne,

* L'enlévement du papier peint et ou toile de verre,

* L'enlévement des gravats aux passages des chutes au droit des planchers,
* La dépose de la souche de cheminée.

Localisation : Voir carnet des pigces graphiques — GE 001 ind0

1.2.7. Dispositions particuliéres de réalisation

Dés le début des travaux, le site sera mis en sécurité a l'égard de 'environnement : protection des
personnes et des équipements existants par barriéres type HERAS ou équivalent,

1.3. Etendue de la prestation

Le Titulaire doit :

1.3.1. Travaux préliminaires

- linstallation de chantier, dont bureau chantier et base de vie, signalisation, panneau
d'information de chantier, mise en sécurité du site

- [l'élimination de substances polluantes selon les réglementations en vigueur (conduits en
amiante-ciment)

- le neftoyage du site, tri sélectif et évacuation des produits, matériels et détritus en décharge
autorisée ou centres de traitement agréés
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- la dépose et I'évacustion en décharge suivant la réglementation des conduits EU-EV en
amiante-ciment

Localisation : Voir carnet des piéces graphiques — GE 001 ind0

1.4. Interventions préliminaires

Avant toute intervention, le Titulaire, en complément des informations données ci-aprés, devra avoir
pris les renseignements d'ordre administratif ou technique auprés des services compétents du CSP
CATELAS (E.D.F. - G.D.F. - Télécom - Eau). Afin d'éviter tout incident, it devra :

- mettre & disposition le personnel qualifié pour assurer le repérage, [a coupure ou le maintien
suivant beseoins des réseaux en service

- vérifier la portion des réseaux en service et les baliser pour éviter tout incident ou dégradation
{en cas de dégradation, leur remise en état et les incidences comrespondantes seraient a la
charge du Titulaire)

1.5. Document a fournir

1.5.1. Consistance des travaux

Avant l'établissement de sa remise de prix, ['entrepreneur devra avoir une parfaite connaissance du
projet, avoir vérifié les cbtes sur site ainsi que la parfaite concordance entre le présent C.C.T.P. et son
devis quantitatif. Les observations doivent étre formuiées durant cette période d'étude, avant la remise
de son offre. Il s'engage enfin & exécuter ses travaux suivant les régles de l'art.

1.5.2. Avant Pexécution des travaux

Le Titulaire fournira un Dossier d’'Exécution des Ouvrages comprenant tous les plans, coupes,
détails, certificats et documents techniques au Maitre d'CEuvre afin qu'il s'assure de la conformité des
produits mis en cauvre avec e présent C.C.T.P.

Sur ces documents figurera une page de garde ou un cartouche précisant :

» I'objet du présent marché,

» [e lieu du chantier,

» le Maitre d'Ouvrage — le Maitre d'CEuvre,

» l'entreprise titulaire,

» l'abjet du document

» léchelle

» un numéro de plan avec indice si nécessaire,

» une date d'émission.
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1.5.3. Aprés 'exécution des travaux

L'entreprise fournira un Dossier des Ouvrages Exécutés, reprenant I'ensemble des plans, coupes,
détails, certificats et docurnents technigues corrigés aprés exécution. Ces documents disposeront
d'une page de garde comportant les mémes précisions que ci-dessus et complétées de la mention
« D.O.E. »

Le D.O.E. sera donné en 3 exemplaires dont 1 sur support informatique (CD).

1.6. Documents Généraux de Référence et Textes Réglementaires

1.6.1. Généralités

Les ouvrages ef les modes opératoires seront conformes aux Normes et Réglements en vigueur, y
compris leurs mises a jour éventuelles a la date de la signature du marché.

La liste des textes particuliers cités a l'article 1.6.2 n'est pas limitative.

Tous les documents généraux de référence seront ceux en vigueur a la date de la signature du
marché et comprendront done tous les additifs et modificatifs publiés officiellement 4 cette date.

1.6.2. Textes réglementaires et normatifs de référence applicables pour
I'exécution des présents travaux

Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition a I'amiante

Décret n® 2011-629 du 3/06/2011 relatif & Ia protection de la population contre les risques
sanitaires liés & une exposition 4 'amiante dans les immeubles batis.

Décret n°® 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail {partie réglementaire)

Arrété du 30/12/2002 relatif aux stockages de déchets dangereux

Arrété du 05/12/2002 relatif au transport des matiéres dangereuses par route (dit Arrété ADR)
Décret n°® 2002-839 du 3/05/2002 modifiant le décret n° 96-97 du 7 Février 1996 relatif a |a
protection de la population contre les risgues sanitaires liés & une exposition & Famiante dans les

immeubles batis.

Arrété du 21/01/2002 portant agrément d'organismes habilités & procéder aux contrdles de la
concentration des poussiéres d'amiante dans 'atmosphére des lieux de travail.

Arrété du 02/01/2002 relatif au repérage des matériaux et produits contenant de 'amiante avant
démolition en appiication de ['article 10-4 du décret 86/97 modifié.

Arrété du 24/12/2001 portant agrément d'organismes habilités & procéder aux mesures de la
concentration en poussiéres d’'amiante dans les immeubles batis.

Décret n® 2001-840 du 13/08/2001 modifiant le décret n® 96-97 du 7 Février 1996 relatif a la
protection de la population conire les risques sanitaires liés & une exposition & 'amiante dans les
immeubles batis et le décret n® 96-98 du 7 Février 1996 relatif & la protection des travailleurs
contre les risques liés a l'inhalation de poussiéres d'amiante.

Arrété du 01/06/2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route {dit arrété
ADR}.
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Arrété du 24/01/2001 portant agrément et retrait d'agrément d’organismes habilités & procéder
aux controles de la concentration des poussieéres d'amiante dans 'atmosphére des lieux de
travail.

Arrété du 12/07/2000 relatif aux exceptions a l'interdiction de 'amiante.

Arrété du 30/12/1999 portant agrément d'organismes habilités & procéder aux mesures de la
concentration en poussiéres d’amiante des immeubles bétis.

Décret n° 97-1219 du 26/12/1997 modifiant le décret 96-98 du 07/02/1996 relatif 4 la protection
des travailleurs contre les risgues liés a f'inhalation des poussiéres d’amiante.

Décret n® 97-855 du 12/09/1997 modifiant le décret 96-97 du 07/02/1996 refatif 4 la protection
de la population contre les risques sanitaires liés & une exposition a 'amiante dans les immeubles
batis.

Circulaire n° 97-15 du 09/01/1997 relative a I'élimination des déchets d'amiante-ciment.

Circulaire n® 86-60 du 19/07/1996 relative a 'élimination des déchets de flocages et
calorifugeages.

Décret n® 96-1132 du 24/12/1996 relatif & la protection des travaillsurs contre les risques liés &
l'inhalation de poussiéres d'amiante.

Décret 96-98 modifié,

Circulaire du 9 Janvier 1997 relative a 'élimination des déchets d’amiante ainsi générés lors de
travaux de réhabilitation, elc....

Guide pratigue de FOPPBTP : Traitement et dépose de 'amiante — édition Juin 1996.

- Recommandations de la CNAM R 371 relatives aux travaux
-ou intervention sur flocage d’amiante ou matériau contenant de 'amiante.

Arrété du 23 Décembre 1998 portant agrément d'organisme habilités & procéder aux contrbles
de la concentration de poussigéres d'amiante dans Fatmosphére des fieux de travail.

Arrété du 5 Décembre 1996 relatif au transport des matiéres dangereuses par route.

Circulaire du Ministére de PEnvironnement du 19 Juillet 1996 « élimination des déchets
géneres lors de travaux relatifs aux flocages et calorifugeages contenant de 'amiante dans le
batiment ».

Arrété du 28 Mai 1996 portant agrément d'organismes habilités & procéder aux contréles de la
concentration en poussieres d'amiante dans I'atimosphére des immeubles bétis.

Arrété du 14 Mai 1996 medifié relatif aux régles techniques que doivent respecter les
entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait de 'amiante.

Circulaire DGS / V83 /DRT /CT4/DHC / TE1/ DPPR / BGTD N° 280 du 26 Avril 1996 relative
a la protection de la population contre les risques sanitaires liés 4 une exposition & 'amiante dans
des immeubles bétis.

Arrété du 4 Avril 1996 relatif au non-emploi de travailleurs sous contrat & durée déterminée ou
contrat de travail temporaire.

Décret n° 96-98 du 7 Février 1996 relatif 4 |a protection des travailleurs contre les risques liés &
linhalation de poussiéres d’amiante.
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Décret n® 96-87 du 7 Février 1996 modifié par le décret 97-855 du 12 Septembre 1997 relatif 4
la protection de la population contre les risques sanitaires liés & une exposition a Famiante dans
les immeubles batis.

1.6.3. Démarches auprés des Administrations

Le Titulaire doit effectuer toutes les démarches administratives nécessaires & |'exécution de ses
travaux auprés des administrations telies que la CRAMIF, ilnspection du Travail, FOPPBTP, les
services de I'Hygiéne, de la Voirie, etc. (ou de la médecine du travail en cas de notice de poste).

Le Titulaire doit obtenir l'accord du service intéressé avant de commencer ses travaux et doit
effectuer toutes modifications demandées par ce dossier, sans augmentation de prix cu de
délai.

Il doit payer tous les frais, taxes, et droits afférents, signer {ocus contrats nécessaires, autoriser
sans difficultés l'inspection de ses travaux par les agents assermentés, se plier A foutes fes régles
de police ou d'ordre public qui lui seraient signifiés, ef, obtenir toutes autorisations cu permissions
nécessaires en temps utile dans le cadre du catendrier d'exécution. Ces frais seront incius dans le
forfait prévu par le Titulaire.

Dans tous les cas, le Titulaire devra tenir informé le Maitre d'Quvrage et le Maitre d'CEuvre de
toutes ses démarches, et transmettre une copie de tous les documents émis ou regus et informer
sans délai de toutes difficultés ou anomalies.

1.6.4. Responsabilité, Assurance, Qualifications

Conformément a l'arrété du 14 Mai 1997, le Titulaire effectuant des travaux de retraits de
lamiante friable en place, doit &tre en possession de la qualification correspondante

e QUALIBAT 1552 ou AFAQ ASCERT International ou références équivalentes permettant
de justifier son aptitude a réaliser les travaux.

Le Titulaire sera tenu entiérement responsable de tous [es accidents de quelle que nature que ce
soit, a dater de l'ordre de service de commencement des travaux.

En aucun cas, le Maitre d'Ouvrage et le Maitre d'CEuvre ne pourrcnt étre inquiétés ou recherchés
a ce sujet,

L'attention du Titulaire est attirée sur I'application de la loi du 4 Janvier 1978 relative 4 la
responsabilité et & I'assurance ainsi gue sur les obligations résultant de cette loi et notamment
I'application des stipulations définies dans les documents COPREC 1 et 2.

Le Titulaire joindra obligatocirement & son offre, la copie des documents attestant des assurances
en responsabilité, garantie décennale et/ou toutes assurances particuliéres liées 2 la particularité
et a la spécificité des prestations réalisées. Il renouvellera cette présentation de document au
moment de la réception des travaux, avec des documents en cours de validité a la date de la
réception.

La partie retrait amiante ne pourra pas étre sous-traité.

1.7. Plan de retrait des matériaux contenant de I'amiante

Prealablement au démarrage des travaux, le Titulaire devra établir un plan de retrait ou de
confinement des matériaux contenant de 'amiante, établi a partir de 'évaluation des risques du
Titulaire. Hl comprendra notamment :
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1.7.1. Les mesures qu’il met en ceuvre, par phase de travaux pour

- supprimer ou réduire 'émission et la dispersion de fibres d'amiante pendant les travaux de toute
nature,

- éviter toute diffusion de fibres d’'amianie hors des zones de travaux de toute nature,

- garantir 'absence de pollution résiduelle aprés travaux,

- permettre au Médecin du travail du Titulaire de se prononcer sur les choix effectués par le
Titulaire pour les durées des postes de travail (EPI, pauses, postures, etc.) et d'adapter la
surveillance médicale des salariés.

- permetire aux délégués du personnel, de formuler un avis relatif 2 la prévention de tous les
risques et aux conditions du travail sur le chantier,

- permetire au responsable du Titulaire d'établir les notices d'information destinées aux salariés
intervenants.

1.7.2. Les documents suivants ;

- les plans de confinements indiquant les sas a I'échelle, Pimplantation de tous les matériels
{groupes déprimogénes, adduction d'air, production eau chaude, compresseur, etc.),

- les fiches techniques de tous les matériels,

- les fiches sécurité de tous les matériaux,

- une note de calcul justifiant ia ventilation et la dépression des zones,

- un schéma électrique de branchement des instaliations,

- la liste du personnel ainsi que leur aptitude médicale au poste de fravail,

- les procédures d’entrée et de sortie de zone pour le matériel et le personnel,

- la procédure de raccordement (branchement et débranchement} des opérateurs a ['air, ou les
procédures d'éguipements A la ventilation assistée des opérateurs.

- les procédures d'évacuation des déchets,

- les procédures de changement des filtres, visant a éviter toute contamination,

- la méthodologie détaillée de traitement.

1.7.3. Le programme des autocontréles du Titulaire,

ainsi que les attestations du laboratoire du Titulaire. Ce programme définit les emplacements, la
fréquence, le type et les objectifs de résultat des contréles. Il précise les fonctions des personnes
chargées de ces controles et le nom du laboratcire mandaté pour leur exécution. Tous les
contrbles définis dans le présent CCTP y seront mentionnés et précisés en supplément des
autocontréles propres au Titulaire.

1.7.4. L’avis du Médecin du travail

ou a défaut des délégués du personnel.

Ce plan de retrait est un document évolutif et sera annexé au PLAN DE PREVENTION.
L'ensemble du plan de retrait ou de confinement des matériaux contenant de I'amiante est soumis
au Maitre d'oeuvre et au Coordonnateur Sécurité et Santé s'il y a lieu, pour analyse et
observations.,

Aprés observations de la Maltrise d'CEuvre et du Coordonnateur Sécurité et Santé, et reprise du
document, si nécessaire, le Titulaire transmet a l'Inspection du Travail, a la C.R.AM, et
I'0.P.P.B.T.P., le plan du retrait ou de confinement des matériaux contenant de {'amiante au
meins 1 mois avant le début des travaux.

1.7.5. Plans d’exécution

Le Titulaire doit toutes les études d’exécution nécessaires a I'accomplissement de son marché. |l
établira et soumettra a 'approbation du Mafire d'CEuvre, notamment :

- Les plans de confinement,

- Les scheémas électriques,

- Les plans des cuvrages modifiés par 'entreprise.
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1.7.6. Approvisionnement et Accés
Le Titulaire sera entidrement responsable de ses équipements et de leur manutention sur le site.

C’est le personnel du Titulaire gui devra accueillir les livraisons, disposé des matériels et personnels
nécessaires au déchargement et a la manutention.

Ces livraisons devront intervenir en prenant les dispositions utiles pour ne pas perturber ie bon
fonctionnement de la circulation de la rue du départ.

Les accés se feront par ;
s La cour intérieure depuis [a rue Jean CATELAS pour les véhicules, bungalows, bennes etc
s Parlentrée § de la rue Des CORROYERS pour le persennel
suivant les indications du coordonnateur SPS et des services de police que le Titulaire consultera.

Le Titulaire soumettra un plan de circulation avant le démarrage des travaux, notamment pour
'évacuation des produits en décharge.

Celui-ci comprendra l'itinéraire prévu pour accéder aux lieux de décharge.

1.7.7. Signalisation

Pendant l'exécution des travaux, les sorties de chantier seront signalées par des panneaux
réglementaires établis par le Titulaire ; elles seront netiement dégagées de part et d'autre, afin de
permettre le maximum de visibilité des véhicules sortant du chantier et de fagon a attirer Fattention des
usagers de 'espace public.

1.7.8. Circulation dans I'’enceinte du CSP CATELAS ;

Le Titulaire aura soin de prévoir les dispositions permettant d'assurer la sécurité et le confort du
personnel.

Lors des interventions & proximité ou en limite du domaine public, le Titulaire doit la mise en place de
tous les dispositifs nécessaires a la sécurité des usagers du domaine public : clbtures, et protections,
déviations éventuelles, signalisation.

Le Tituiaire mettra en place, lors de I'entrée et sortie des engins et camions de chantier, un homme de
trafic.

1.7.9. Fermeture du chantier

Pendant les travaux, le Titulaire assurera, & ses frais la fermeture du chantier suivant les indications du
coordonhnateur SPS.

1.7.10. Nettoyage et dégradations ;

Le Titulaire sera responsable du nettoyage (voies, sols REMISE, sols appartements, cage d'escalier,
terrasse etc...). Il sera également tenu responsable de toutes les dégradations constatées,
consécutives aux passages, manceuvres et stationnement de tout camion ou engin,

En cas de reclamations du CSP CATELAS, le Maitre d'Ouvrage se réserve le droit de faire procéder,
aux frais du Titulaire, aux travaux de nettoyage.

Un constat de 'état des lieux avant et apres travaux sera effectué aux frais du titulaire.
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1.7.11. Entretien du chantier ;

Le Titulaire est tenu de maintenir toujours propres les abords du chantier, cage d'escalier, les quatre
appartements et de se conformer aux prescriptions du Maitre d'Ouvrage.

1.7.12. Appartements voisins

Le Titulaire devra prendre toutes précautions et mesures nécessaires pour éviter que les travaux
n'affectent les appartements voisins et la REMISE.

Avant le démarrage des travaux, un constat d'état des lieux sera effectué a cet effet aux frais du
Titulaire.

Le Titulaire devra prévenir le Maitre d’'Ouvrages des dates et de [a nature des travaux. Les constats
devront toujours étre établis en présence du Maltre d'Ouvrage ainsi que des locataires concernés.

Une copie des constats devra parvenir au Maitre de I'Cuvrage avant le paiement de la facture
correspondant au chantier.

En cas de dommages causés a un tiers, le Titulaire conservera la responsabilité entiére de ses actes
et de leurs éventuelles conséquences.

1.8. Canalisations et branchements divers existants

Le Titulaire ne peut déposer aucune canalisation ou céble de quelque sorie que ce soit, sans avoir
recu les autorisations et sans s'éire assuré de leur nature et de leur destination. En aucun cas ka
desserte des tiers ne doit étre interrompue,

Il doit signaler, en temps utile, toutes demandes ou démarches (éventuelles) nécessaires a faire
auprés du Maitre d'Ouvrage ou ses représentants.

Le Titulaire restera responsable, vis-a-vis du Maitre d'Ouvrage et des locataires, de tous les désordres
qui seraient occasionnés par l'exécution de ces travaux. Il devra en outre, pendant le cours des
travaux, signaler toutes les canalisations ou ouvrages quelconques dont I'existence ne serait pas
connue lors de la prise de possession des lieux.

Le Titulaire devra, dans ses prestations, la mise a disposition du personnel compétent spécialisé et la
coupure des raccordements, les bouchonnages, de fagon gu'aucune remontée ne puisse se produire
lorsque les réseaux sont en charge par exemple.

Si bescin, les déposes doivent &tre exécutées par les services compétents cu par un sous-traitant qui
doit &tre agréé par le Maftre d'ceuvre.

Dans I'emprise du chantier, le Tituiaire devra protéger et maintenir en état de fonctionnement tous les
réseaux (eal, électricité, assainissement, etc.).

Nota : le Titulaire doit impérativement, avant toute coupure d'un réseau ou branchement existant,
s'adresser au Mattre d'ocuvrage.

1.9. Précautions particuliéres contre les nuisances

Le Titulaire doit prendre toutes les précautions utiles contre le bruit intensif, la poussiére, les fumées,
par le choix des engins, des horaires de travail, etc.

1.10. Protection et prévention des accidents

Le Titulaire est tenu de prendre toutes les dispositions assurant la sécurité des personnes circulant
aux abords et dans le chantier, vis-a-vis de la chule éventuelle des matériaux, notamment par des
toles de protection installées sclidement et encorbellement, a la hauteur qui sera jugée suffisante pour
assurer une protection efficace des passages fréquentés.
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li doit egalement se conformer au texte approuvé le 11 juin 1880, par le COMITE NATIONAL DES
INDUSTRIES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, concernant les mesures de préventions
des accidents et mesure d'hygiéne ainsi qu'aux mesures réglementaires du titre IV du décret du 8
janvier 1965,

Si des vols, détournements, dégradations, avaries, pertes ou destructions se produisent pendant le
cours des fravaux, en particulier du fait de persennes qui auraient pu s'introduire sur le chantier, il
appartient au Titulaire d'en rechercher les auteurs et d'en assurer les réparations.

Aucune indemnité ne peut étre allouée au Titulaire pour les pertes, avaries, dommages dus & sa
négligence, son imprévoyance, le défaut de précautions ou de moyens, ou dus & de fausses
manoeuvres. Si des travaux viennent & étre interrompus, pour quelgue cause que ce soit, le Titulaire
doit assurer les protections et signalisations nécessaires, sans frais supplémentaires pour le Maitre
d'Cuvrage. Pendant toute la durée des travaux et jusqu'a la réception, le Titulaire est responsable de
la conservation et du maintien en bon état des matériels, engins, outillages, installations de tous ordres
du chantier et il est tenu de se garantir de tous les vols, détournements, dégradations et avaries,
dommages, pertes et destructions de toute nature, notamment du fait des intempéries, pour lesquels il
est expressément stipulé qu'il ne lui serait, le cas échéant, alloué aucune indemnité. Il en est de méme
pour les matériaux déposés et entreposés sur le chantier par le Titulaire.

1.11. Matériaux provenant des démolitions

Le Titulaire aura la propriété de tous les produits provenant des démclitions, a I'exception des
différents matériels qui pourraient éventueliement étre récupérées par le Maitre d'Ouvrage et seraient
alors décrits dans la partie « Description des ouvrages » Ces matériels seront stockés sur le chantier,
a un endroit désigné par le Maitre d'ouvrage. lls seront placés sous la garde du Titulaire,
éventuellement jusqu'a la fin du chantier.

Par exemple, dans le cas de la réutilisation prévue, ils devront étre a ['abri des intempéries et du vol,
Tous les matériaux et déblais sont évacués en décharge.

En fin de travaux, le Titulaire doit laisser les appartements complétement débarrassé de tous
matériaux, gravats, éléments divers issus des déposes, détritus, efc.

1.12. Documents a fournir par I'Entrepreneur

1.12.1. Certificats - Attestations
Les certificats attestant que e Titulaire est en régle avec les organismes officieis (D.L.R.E.C.C.T.E -
CARSAT - OPPBTP - Organisme Certificateur AFAQ Certification — MEDECINE DU TRAVAIL -
C.H.S8.C.T du Titulaire}, ainsi que les attestations d'assurance en cours de validité, seront & fournir
conformément au C.C.AP.

1.12.2. Sous-traitance
Le Titulaire doit faire connaitre si il a l'intention de sous-traiter une partie des travaux. Son sous-traitant
devra obtenir I'acceptation du Maitre d’ceuvre et du Maiire d'Cuvrage avant toute intervention.

1.12.3. Plan de récolement
Les travaux terminés et les appariements rendus, le Titulaire, & sa charge, les plans de récolement.

Le Titulaire fournira un plan de récolement coté de ces travaux comportant : la position, ia nature et les
dimensions des chutes EU-EV,

Localisation : \Voir carnet des piéces graphiques — GE 001 ind0 - Ensemble des appartements
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1.12.4. Panneau de chantier

Ce panneau, réalisé en polychromie, sera installé par le Titulaire du présent marché en conformité
avec le modéle communiqué par te Mattre d'Ouvrage et comportera

- les indications administratives régiementaires

- les indications du Maitre d'Ouvrage, le montant des travaux, les financeurs et financements {y
compris les logos)

- les noms et logos du Maitre d'ceuvre et du Titulaire,

- la date de début des travaux

- la date d'achévement contractuelle

L.e panneau de chantier aura une surface de |'ordre de 2 m2.

L'implantation de ce panneau sera a valider par le Maftre d’'Ouvrage.

Le Titulaire doit la fourniture, I'installation, la surveillance et I'entretien pendant toute la durée des
travaux jusqu’a la réception.

La dépose sera effectuée aprés la fin des travaux.

1.13. Traitement des déchets :

1.13.1. Gestion des déchets

Les déchets seront triés, stockés ou éventuellement conditionnés suivant la
réglementation en vigueur et leur nature.

lls seront ensuite évacués, €liminés (compris fourniture de documents justificatifs).

Le Titulaire sera particuliérement vigilant sur le mode d'évacuation des déchets
depuis les étages, de maniére & éviter I'snvol des matériaux. Un dispositif sera
proposé dans la note methodologique, il en sera de méme concernant le stockage
des matériaux et leur évacuation vers les centres de traitement. Des filets ou des
baches de protections seront disposés sur les bennes et le chantier sera nettoyé
réguliérement.

L'élimination des déchets d'amiante de toute nature se fera conformément aux textes
et régiements en vigueur.

1.13.2. Evacuation des gravats, matériaux et déchets

Le Titulaire mettra en place une procédure de valorisation des déchets en effectuant un tri
systématique sur le chantier, avant le chargement en benne.

Le tri sera effectué par nature de déchets (liste non exhaustive) :

Déchets Inertes (D.l.). Magonnerie, béton, efc. iotalité des gravats & stocker et &
évacuer dans [e cadre des travaux.

Déchets Industriels Banals (D.L.B.}. Ces déchets seront stockés et évacués dans
le cadre des travaux de pré-curage

Deéchets Industriels Spéciaux (D.I.S.}. produits issus du curage, peinture, tubes
fluorescents & emballer dans des alvéoles en carton, aprés dépose, compris
transpart et intervention d'une entreprise spécialisée

Déchets amiantés (traiteés dans la phase désamiantage).
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1.13.3. Déroulement des travaux

* Phase a) Réalisation des installations de chantier propre au présent lot.

* Phase b) Réalisation des prélévements d'empoussiérement préliminaire {point zéro).
* Phase c¢) Localisation précise de Fensemble des matériaux amiantés.

* Phase d) Rédaction du plan de retrait amiante.

* Phase e) Purge de 'ensemble des D.I.B. non liés a la construction (pré-curage).

* Phase f) Purge de 'ensemble des D.1.B. liés a la totalité des parois (pré-curage) en fonction du
diagnhostic amiante

* Phase g} Désamiantage et mise en sécurité du site

* Phase h) Restitution des locaux aprés désamiantage (mesures du niveau d'empoussiérement),
* Phase i} Suppression des dispositifs liés au désamiantage.

* Phase j) Finalisation du pré-curage pour les parties n'ayant pu étre traitée avant désamiantage
* Phase k) Réception des structures aprés désamiantage et pré-curage.

* Phase 1) Suppressicn des installations de chantier propre au présent marché,
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2. CHAPITRE 2 — MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX

2.1. Généralités

Nota : le diagnostic réalisé préalablement a cette étude a mis en évidence la présence d'amiante, La
réglementation en vigueur impose le démontage préalable sur le site et la récupération de toutes
parties en amiante-ciment, le conditionnement et le transport en décharge autorisée ou le traitement
adapté.

Le Titulaire devra fournir les pians respectifs de retrait avec traitement des déchets. Aucun stockage
sur site n'est toléré et les matiéres seront enievées du site au jour le jour.

2.2. Désamiantage

2.2.1. Prescriptions Techniques Particuliéres

2.21.1. Diagnostic amiante

Un diagnostic de recherche de matériaux contenant de Famiante est fourni au Titulaire par le Maftre
d'Ouvrage dans le cadre de la consultation.

2.21.2. Matériaux contenant de I'amiante faisant ’objet de I'opération de
retrait

s  Conduits en amiante-ciment (conduits de fluides EU-EV)
2.21.3. Rappel succinct de la réglementation

il ne s'agit pas & de présenter une liste exhaustive des textes en vigueur, mais d'en rappeler
simplement les principaux.

Mesures particuliéres d'hygiéne applicabies dans les établissements ol le personnel est exposé a
['action des poussiéres d'amiante,

Les décrets n° 2001-840 du 13 /05/2001 et n° 2006-761 du 30/06/2006 :

+ fixent la concentration moyenne en fibres d'amiante de l'atmosphére inhalée par un
travailleur, a ne pas dépasser :

« 0,10 flcm3 sur 8 heures de travail lorsque le chrysolite est la seule variété d'amiante
utilisée

o 0,10 f/lem3 sur 1 heure de travail dans la situation ol plusieurs variétés d'amiantes
sont présentes

o rendent obligatoire la mise a disposition d'éguipements de protection individuelle
lorsque le personne! est exposé a l'inhalation de poussiéres d'amiante a I'état libre
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e déterminent la procédure de coniréle de 'atmosphére des lieux de travail et rend
obligatoire la communication des résultats au médecin du travail et au comité
d'hygiene et sécurité

¢ rendent obligatoire le suivi médical du salarié et en définit les modalités,

Enlévement de Famiante

Les décrets 2001-840 et 2006-761 définissent les procédures et régles de travail 8 mettre en ceuvre
pour proceder au déflocage, au retrait et & l'élimination de 'amiante ou de matériaux friables contenant
de 'amiante dans des batiments, sur des structures ou des installations.

2.21.4. Choix du mode d’élimination des déchets

Le mode d'élimination retenu est le stockage dans une décharge de classes I, Il ou lll et ce en fonction
des matériaux déposés et des équipements de protection.

2.21.5. Enlévement de I'amiante

Le Titulaire utilisera une méthode d’'enlévement permettant de limiter 'émission de fibres d'amiante
dans l'air. Celleci est facilitée par 'absence d’occupant pendant les travaux.

A l'appui de son offre, fe Titulzire devra fournir un plan de retrait type adapté & |'opération et définissant
la méthodologie utilisée.

2.2.1.6. Procédure d’intervention proposée pour le désamiantage

Prise de possession des lieux

o Balisage et signalisation du chantier & proximité immédiate du lieu d'intervention avec
panneaux réglementaires

¢ Fermeture du chantier, afin d’éviter les intrusions.
Matériel mis en ceuvre

¢« Armcire électrigue de chantier avec protection 30 mA
e Aspirateurs trés haute efficactte a filtration absolue (99.997 %)
e Trousse a pharmacie

s Petit cutillage.

Procédures de secours

» FEtablissement des consignes, notamment pour donner l'alerte aux services de
Secours
o Présence de secouristes dans les équipes de travail.

2.2.1.7. Protections individuelles at collectives

La circulaire DGS/NVS3/94 n® 70 du 15.09.1994 impose que "tout intervenant dans le zone de travail"
soit équipé :

PROTECTIONS INDIVIDUELLES
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* Vétement de travail étanche équipé de capuche, fermé au cou, aux chevilles et aux
poignets; le vétement sera de préférence jetable et considéré comme un déchet en
fin d'utilisation

o  (ants jetables, bottes de sécurité en PVC

« Masgue ou demi-masque ventilé.

Les régles & suivre en matiére de protection du personne! sont définies lorsque le Maftre d'Ouvrage
accepte le pian de retrait d'amiante que lui a soumis l'entreprise, conformément au décret 92/634 du 6
Juillet 1592,

Toute personne de [‘entreprise ne portant pas les protections requises sur le chantier sera
immédiaternent exclue du chantier.

2.2.1.8. Conditionnement et évacuation des déchets

Les déchets devront étre évacués au fur et & mesure de lI'avancement des travaux, de maniére a
empécher l'accumulation des déchets dans la zone,

La zcne de stockage tampon est prévue dans la REMISE.

Les déchets d'amiante seront mis dans 2 conditionnements. Le premier sera aspiré puis surfacté et
mis ensuite dans un deuxiéme sac etiquete.

Les éléments et le matériel qui n'auront pas pu étre décontaminés seront conditionnés de la méme
fagon.

Traitement des sacs

Dépoussiérage du 1er sac a déchets.
Surfactage et mise en sac étanche étiqueté « Amiante » & l'extérieur de la zone (double ensachage).

L'ensemble des équipements jetables (combinaisons, gants, filtres, polyane) sera également traité en
double ensachage.

Mise en Big Bag des sacs étiguetés amiante (regroupement des doubies ensachages)

Inscription sur le Big Bag : - du Nom du client,
- du Nom du chantier,
- du Nom de l'entreprise intervenante
- catégorie de déchets.

Transport
Le transport des déchets amiantiféres sera effectué suivant régles ADR par un transporteur agréé,

L'accord préalable de la décharge sera fourni au Maitre d'CEuvre avant tout envoi.
Emission d'un bordereau de suivi de déchets.

Elimination

Les déchets amiantiféres seront fraités dans des décharges de classe appropriée en fonction des
matériaux et des équipements de protection.
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2.2.1.9. Contréle de bonne exécution

Les verifications ont lieu avant les opérations de retrait.

Elles s'effectuent en présence du Maitre d'CEuvre et de ['installateur,

Il est procéde a la vérification :
» de lamise en ceuvre du matériel
+ de la conformité des installations en fonction des prestations & réaliser
¢ de ['état du matériel.

Tous les essais peuvent étre différés tant gqu'une partie quelconque des fournitures ou de leur mise en
ceuvre n'est pas acceptée.

2.2.2. Description des travaux de désamiantage

2.2.21. Travaux préparatoires

Les prestations a prévoir sont les suivantes :
o ['état des lieux et du matériel avec compte-rendu au représentant de la Matrise d'CEuvre
o les consommations prévisionnelles d'eau et d'électricité compris branchement.

Le secours d'alimentation sera assuré par un groupe électrogéne ou tout systéme équivalent.

Le groupe électrogéne est un groupe insonorisé, ayant une autonomie de fonctionnement de 24
heures minimurrn.

Les travaux comprennent ;

s Le nettoyage par aspirateur filtre absolu des matériaux a enlever et de toutes les zones
empoussiérées

¢ Le démontage, la démolition si nécessaire, e nettoyage des locaux et I'évacuation de tous les
matériels génant les interventions

e La fourniture et la mise en place d'un éclairage provisoire de chantier permettant d'assurer un
niveau d'éclairement de 250 lux en tout point du chantier si nécessaire

¢ Lamise en place d'échafaudages ou nacelles nécessaires a la réalisation des travaux

« Alissue du retrait, les échafaudages ou nacelles seront scigneusement aspirés et lavés,
» lLamise en place de la signalétique réglementaire

e La protection des structures, réseaux et matériels laissés en place, le cas échéant

¢ L'enlévement des matériaux selon description ci-apres

¢ L'élimination et ['enlévement des déchets selon la méthode qui aura été choisie.

2.2.2.2, Travaux de dépose

Les localisations sont décrites dans le diagnostic amiante fourni au Titulaire et le carnet des piéces
graphigues — GE 001 ind0 de la Maitrise d'CEuvre.
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2.3. Déconstruction

2.3.1. Prescriptions techniques particuliéres

2.3.1.1.  Matériel

Le Titulaire est seul juge des moyens et du matériel & mettre en place pour Fexécution de ses travaux,
ce dernier aura la faculté d'employer telles meéthodes ou tels procédés, comme bon lui semblera
(méthodologie détailiée a remettre lors de la remise des offres).

Les prix du fitulaire comprennent donc tous les engins et tout le matériel nécessaires & la parfaite
réalisation de ses travaux.

2.3.1.2. Matériaux

Tous les matériaux et objets divers en fer, métaux, bois, etc. & provenir de ces travaux seront la
propriété de plein droit du Titulaire du présent marché. Toutefois, le Maitre d’Ouvrage se réserve le
droit de récupérer tous matériels de son choix avant intervention du Titulaire.

2.3.1.23. Propreté du chantier

Le chantier devra étre tenu dans un état de propreté constant; aprés son passage, aucun matériau ou
gravois ne devra subsister, notamment dans les appartements, la cage d'escalier, la terrasse et dans
la REMISE. Tous nettoyages et remise en état &tant & la charge du Titulaire du présent marché (dans
la mesure ol ce dernier est reconnu comme ['auteur des dégéts).

2.3.1.4. Elimination des déchets

Le Titulaire devra proposer au Maitre d'Ouvrage le mode de gestion des déchets et ce en accord avec
le plan départemental et régional d’élimination des déchets, comprenant :

* le mode de transport : Si le Titulaire du présent marché n'assure pas lui-méme le transport, il
devra indiquer 'entreprise chargée de ces travaux

e le mode d'élimination : Si le Titulaire du présent lot assure lui-méme cette prestation, il devra
fournir au Maitre d'Ouvrage la destination des déchets par nature et les volumes
correspondants, Dans le cas ol cette prestation est assurée par un prestataire spécialisé, le
Titulaire du présent marché devra indiquer les coordonnées de celui-ci.

Le Titulaire du présent marché devra assurer le contréie de cette gestion (transport - élimination) et
devra fournir les bordereaux de suivi des déchets au Maitre d’Ouvrage.

Nota : Il ne pourra pas étre effectué un stockage provisoire sur le site des déchets en vue de leur tri.

2.3.1,5. Modes opératoires

Le Titulaire devra préciser dans une note technique, pour chacun des cuvrages démontés, la méthode
d'intervention gu'il utilisera.

Les modes opératoires envisagés par le Titulaire devront tenir compte :
* des équipements, matériels et outils utitisés
s des mesures mises en ceuvre concernant la sécurité collective et individuelle sur site
+ dumode de gestion des déchets issus de la déconstruction

* des scénarics d'élimination des déchets (réglementation actuelle, situation locale et filidres
locales existantes en matiére de valorisation).
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2.3.2. Descriptions des travaux des déconstructions
2.3.2.4. Travaux de « déconstruction »

Le Titulaire devra prévoir la « déconstruction » par tous moyens appropriés en fonction de la nature
des matériels et des matériaux, des conditions rencontrées et systéme de sécurité nécessaires a la
réalisation des travaux.

La « déconstruction » sera effectuée avec soin.

Tous les ouvrages démontés seront soigneusement triés dans les bennes adéquates puis évacués
vers les décharges concernées pour élimination. (Sauf les luminaires)

Les ouvrages a déconstruire {mise a blanc des sanitaires) sont :
o Les « fagades » en fond des sanitaires sur toute la largeur des 87 cm
o Lles cuvettes WC
¢ Dépose de la faience murale (4 cotés)
o Détapissage
¢ les revétements de sol
+ Plafond - Dépose des plaques polystyréne en plafond
¢ Luminaires en plafonnier (dépose avec soin pour repose en fin d'intervention)

s Dépose de souches de cheminée

2.3.2.2. Reconnaissance des lieux
Le Titulaire devra avant la remise de son offre :

+ Se rendre sur place afin de bien connaitre le site, les accés, le voisinage, la nature des travaux
a réaliser, efc...

s Se renseigner auprés du Maitre d'Cuvrage afin de connaitre tous les réseaux existants,
cébles, canalisations, etc..., toutes les restrictions de circulations et obligations dans l'enceinte
du CSP CATELAS pendant la durée des travaux {I'accés sur le site est prévu depuis la rue
Jean CATELAS.

o Le Titulaire devra donc procéder sur place a toutes mesures complémentaires, a toutes
vérifications ef fous autres relevés qu'il jugerait nécessaires, afin d'apprécier la nature et
{'importance des travaux a réaliser.

2.3.2.3. Cadre de I'intervention
Le Titulaire devra prévoir un montage photographique dans chague appartement, de I'ensemble des
ouvrages & déconstruire et de l'environnement, avant toutes interventions.

Diffusion des photos ; soit par clef USB et / ou CD — Pas de papier

2.3.2.4. Constat d’huissier pour existants conserves

Le Titulaire devra le constat de 'état des existants {constat avant et aprés travaux) ainsi que tous frais,
droits, taxes et honoraires nécessités par lintervention indispensable de personnes qualifiées et
habilitées telles que Huissiers, Maftre d'(Euvre, Assureurs, etc. choisies par chaque partie.

Toutes les réunions, sur place, nécessaires seront organisées a l'initiative et aux frais du Titulaire du
présent marché.
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Ces réunions auront pour but de déceler au minimum tous vices de construction avant, pendant et en
fin des travaux et de définir toutes consignes et dispositions a prendre afin de garantir la bonne tenue
des ouvrages et d'éviter toutes dégradations et destructions de toutes natures.

2.3.2.5. Maintien de la circulation et des accés - travaux en limite de voirie
Avant de commencer les démolitions, le Titulaire contactera le service de la voirie de la Ville
d’AMIENS, les pompiers, etc.

Le Titulaire fera placer, & ses frais, au droit des fagades les protections nécessaires pour empécher la
chute des matériaux sur les voles, cours intérieure.

Il ne pourra faire sur la voie publique, accés et parkings aucun dépét de matériaux.

Les frais éventuels de voirie pendant la durée des travaux sont a la charge du Titulaire. Il se mettra en
rapport avec les autorités compétentes pour obtenir les permissions de voirie nécessaires.

Il devra, & ses frais, assurer le placardage de ces textes et mettre en place la signalisation
correspondante.

Le Tiulaire devra réparer, & ses frais, toutes les dégradations causées aux ouvrages de la voie
publique qui auront été préalablement prévenues par ses soins.

iLes branchements provisoires éventuels nécessaires au fonctionnement du chantier sont & la charge
du Titulaire ainsi gue la consommation afférente.

2.3.2.6. Prestations propres aux démolitions

Il appartiendra au Titulaire de prendre contact en temps voulu avec le Maitre d’'Ouvrage ou le
représentant des services techniques du CSP CATELAS pour s'assurer que toutes les dispositions ont
été prises en ce qui concerne les démontages ou coupures des branchements eau, électricité, gaz,
téléphone, réseaux de chauffage ou autres.

Les gravois, non pollués et & évacuer le seront sur des décharges de catégorie 3. (La valeur de
l'enlévement des gravois aux decharges publiques devra tenir compte de tous frais pour chargements,
déchargements, frais de route sans limitation de distance, d'autcorisation et frais de décharge). Le lieu
de déchargement est laissé au libre choix du Titulaire.

Le Titulaire transmettra au Maitre d’ceuvre I'ensemble des bordereaux de suivi de déchets.

2.3.2.7. Etat des lieux aprés démolition

Aprés fravaux et avant travaux de remise en é&tat, une réception de bonne exécution des travaux sera
effectuée.

Elle fera Fobjet d’une visite des lieux en présence du Maitre d'Ouvrage, du Maitre d'ceuvre et du
responsable du Titulaire ayant effectué ces travaux, il sera constaté si les travaux sont correctement et
complétement achevés.

2.4, Description des travaux de remise en état des sanitaires

2.4.1. Traversées de planchers

Prestations & la charge du présent marché :

= Découpage mecanique et carottage de plancher Béton Armé existant en périphérie des
traversées de planchers pour dégager les canalisations amiantées, voir la dépose des
entrevous {portant entre poutrelles) intéressés par les traversées de planchers ;
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= Reprofilage en béton armé des trémies réalisées et fourniture et mise en ceuvre de fourreaux
pour nouvelles traversées de dalles (dans le cas de dailes en Béton Armé), voir la création de
chevétres de renfort en appui sur les poutrelles (dans le cas de planchers poutrelles/hourdis)

» Fourniture et mise en ceuvre de fourreaux en tube plastique rigide en traversées neuves de
dalles, pour permettre une libre dilatation des canalisations

¢ Calfeutrement aprés passage des descentes EU, le vide entre [a tuyauterie et le fourreau étant
& remplir par un matériau élastique empéchant la transmission de bruit d'un local a l'autre

Localisation : Totalité des logements y compris terrasses

2.4.2. Nouvelles chutes EU-EV

Le systéme d'évacuation employé sera un réseau EU-EV commun étant précisé que, d'une
maniére générale, toutes les précautions seront prises afin de protéger les gardes d'eau des
appareils contre les effets induits par les autres appareils ou les auto-siphonnages et afin que
la circulation d'air soit assurée dans toutes les parties du systéme de respecter les
prescriptions suivantes :

= chaque siphon d'appareils sanitaires devra avoir 50 mm minimum de garde d'eau
= de ventiler les collecteurs tels que définis au DTU 60.11

« chaque collecteur fera I'objet d'une cu plusieurs ventilations ramenées 4 l'air libre par une
ventilation de méme diamétre

Les évacuations seront réalisées en tube PVC M1.

Les sorties de ventilations en toiture terrasses devront se faire dans des parties inaccessibles
et jamais situées prés de prise d'air ou de chassis en toiture.

Les réseaux EU/EV dus par le présent marché s'arrétent en sous face de plancher haut de fa
REMISE. Tous les réseaux d'évacuation situés au-dessus du plancher haut de la REMISE
sont & la charge du Titulaire du présent marché. Les raccordements sur [aftente sont & fa
charge du présent marché.

Des bouchons de dégorgement seront disposés & chaque changement de direction, en bout
de collecteurs principaux ou secondaires et & chaque pied de chutes et seront du méme
diamétre que les canalisations sur lesquelles ils seront installés.

Ventilations primaires

Toutes les chutes seront prolongées individuellement hors toiture dans le méme diamétre ou
munies de soupapes anti-vides conformément au DTU les ventilations primaires seront
regroupées en une seule dans le diamétre immédiatement supérieur au dernier branchement.
La sortie de toiture sera prévue au présent marché.

Canalisations en PVC évacuation
Toutes les canalisations d'évacuation des eaux devront répondre & la norme NFP 40.201, au
DTU du CSTB, aux normes de plomberie et aux prescriptions de 'ATEC.

Les fagonnages, raccordements, pose des canatisations et leur fixation sont conformes aux
DTU 60.31 — 60.32 - 60.33 de novembre 1881.

Les tuyaux en polychlorure de vinyle chloré non plastifié répondent aux normes NF T 54.200,
54.017 et 16.352 et sont marqués NE E M|,

Les assemblages sont réalisés par emboitements collés aux adhésifs a solvant fort et
raccordements a joint coulissant suivant article 5 222 du DTU permettant les dilatations.
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Les tuyaux sont fixés par colfiers galvanisés a contrepartie 4 2 boulons 3 large surface de
contact et &4 queue de scellement pour les chutes, descentes et collecteurs généraux d'allure
horizontale.

Les tuyaux sont fixés par des colliers en matiére plastique & contrepartie démontable ou du
type a auto-serrage pour fes collecteurs d'évacuation des appareils sanitaires.

La liaison entre la queue et 'embase du collier réalisée par lintermsadiaire d'une douille
taraudée métalliqgue noyée dans 'embase.

Une bague en matériaux résilients est prévue entre la canalisation et la fixation, mise en
ceuvre suivant fes articles du DTU.

Les chutes ou collecteurs EUJ — EV passant dans les caissons bois ou gaines techniques
seront équipées d'une protection acoustique (5 cm de laine de roche)

Localisation : Voir carnet des piéces graphiques — GE 001 ind0
Totalité des logements [32 — 34 — 36 ~ 38] & [33 — 35 — 37 — 39]

2.4.3. Appareils Sanitaires

2.43.1. Généralités
Prestations & la charge du présent marché

Le Titulaire doit la modification et la mise en ceuvre de nouveaux équipements pour l'aménagement
des sanitaires ;

EF : Eau Froide
EU : Eau Usée

Les travaux & entreprendre sont ceux nécessaires a la fourniture, pose et raccordement des
équipements suivants :

- Appareils sanitaires,

- Distribution d'eau froide et d'eau chaude,

- Evacuation des eaux usées.

Les installations s’entendent en bon ordre de marche, essais et réglages termings.

Tous les appareils sont de teinte blanche.

L'ensembie de la robinetterie est a téle céramique avec garantie de bon fonctionnement du
fabricant de 5 ans.

Ces appareils sont implantés aux emplacements représentés sur les plans joints.

La mise en ceuvre des différents appareils sanitaires et de leur robinetterie doit étre conforme
aux stipulations des constructeurs et & Particle « appareils sanitaires ».

Dépose
Les appareils sont implantés aux emplacements représentés sur les plans. Les travaux

comprennent :

- La dépose et mise en décharge de toutes les installations sanitaires neutralisées.

- La neutralisation et évacuations de toutes les alimentations et évacuations devenues
inutiles.

Appareils sanitaires
Les appareils sont implantés aux emplacements représentés sur les plans.

Tous les appareils sanitaires seront "NF" et de coloris blanc.

Alimentation des appareils
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L'alimentation des appareils isolés se fait par tés de branchement prévus sur [es alimentations
existantes. Chaque branchement comporte un robinet d'arrét.

Toutes les canalisations horizontales de distribution et d'alimentation, fixées a l'aide de colliers a
rosace d'écartement par vis et chevilles.

Des systemes de purge doivent étre installés pour permetire la vidange totale de la distribution.
Les appareils sanitaires sont raccordés par des canalisations apparentes depuis la distribution.

L'isclation phonique est réalisée & l'aide de bagues intercalaires dans les coliiers de fixation et
de fourreatix type GAINGJAC pour les traversées de murs, cloisons et planchers.

Evacuation

Les ncuveaux appareils seront raccordés a la nouvelle évacuation.

ROBINETTERIE
Toutes les robinetteries seront "NF robinetterie” type ;

o |IDEAL STANDARD, série CERAPLAN ou similaire
s JACOB DELAFON, série CANDIDE ou similaire.

2.4.3.2. Cuvettes WC

Cuvette de WC avec réservoir 3 / 8 L marque IDEAL STANDARD ou similaire y compris
robinet d’arrét abattant SIAMP ou équivalent et fixations

Localisation : Voir carnet des piéces graphiques — GE 001 ind0

Totalité des logements [32 — 34 — 36 — 38] & [33 — 35 - 37 - 39]

2.4.4. Nouvelle fagade

Prestations a la charge du présent marche :

Confection de caissons en pour habillage de la gaine technique en fond des sanitaires

Exécution :

Exécution en panneaux de particules avec revétement stratifié, compris placage des chants
visibles en PVC épais appliqués par thermocollage avec plagueuse de chants a granulats, ou
équivalent.

Caisson formé de parcis verticales sur toute [a hauteur et la largeur de [a piéce.

Ossature en tasseaux de bois selon nécessité.

1 facade facilement démontable en deux parties (dito existant) pour accés d'entretien de [a
gaine. Fixation invisible pour la partie fixe.

Finition périphérigue par joints silicone ou acryliqgue selon nécessité.

Isolation acoustique en panneaux semi rigides de laine de roche d'ép. 45 mm (PAR 45),
positionnes entre montants.
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« Traitement en pied de cloisons situées en piéces humides par un joint mastic acrylique en
sous face de pied de cloison et un feutre bituminé avec relevé de part et d'autre de la cloison
de 2 cm au-dessus du sol fini.

Toutes sujétions pour une parfaite exécution.
Inclus au présent poste |a fourniture et pose d’une grille de ventilation en PVC blanc,
dimensions dito existant

¢ Inclus au présent poste des trappes d'accés 40 x 60 ht pour atteindre les bouchons de
dégorgements

Localisation : Voir carnet des piéces graphiques — GE 001 ind0
Totalité des logements [32 — 34 — 36 — 38] & [33 — 35 — 37 — 39]

2.4.5. Travaux d’embellissement
Prestations & la charge du présent marché :

2451 Préparation des supports

Les prestations décrites dans le présent CCTP s’entendent peinture compléte sur tous les supports
des locaux mentionnés.

Chague type de préparation sera en adéquation avec le revétement prévu et conforme aux
descriptions ci-aprés, le maitre d'ceuvre se réservant ie droit de demander |a participation du fabricant
pour confirmation du systéme proposé.

Toutes les peintures seront d'un ton choisi par le maitre d'ouvrage dans le nuancier du fabricant,

La réalisation des essais est due par le titulaire du présent marche et inclue la fourniture des produits
et échantiffons.

Le Titulaire doit l'intégralité des travaux de préparation nécessaires a une parfaite exécution des
ouvrages dans les regles de 'art. Les préparations seront dues en tout état de cause méme si elles
n'apparaissent pas clairement dans les prescriptions des cuvrages dans les articles ci-aprés.

Il est rappelé que I'état de finition demandé correspondra au niveau B tel que défini dans le DTU n°
59-1:

s §6.2.2 "Définition des états de finition communs a tous les subjectiles”
§ 8.2.3 "Prescription de classement de finition par nature de subjectile"
§ 6.4.1 "Travaux préparatoires”

2.4.5.2. Traitement des parois

L'ensemble des ouvrages de platrerie type plaques de platre, doublages isclants, habillages, contre
cloisons, cloiscns, etc. sont livrés en 'état ne nécessitant qu'une simple révision de la part du présent
lot.

* egrenage, rebouchage, époussetage
* revisicn des calicots
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¢« application au couteau 2 enduire de 2 couches d'un enduit mixte a base de copolyméres,
glycéros-vinyliques type "SIKKENS ENDUIT" ou équivalent
pongage éventuel des surépaisseurs
Fourniture et pose d'un tissu voile de verre (gamme Skinglass ou équivalent) et application
d’une peinture vinylique en 2 couches, feinte « La Seigneurie » au cheix du Maitre d’CEuvre,
compris toute bande de renfort, pontage efc..

Localisation : Voir carmet des piéces graphiques — GE 001 ind0
Totalité des logements [32 — 34 — 36 — 38] & [33 - 35 — 37 — 39]

2.4.5.3. Peinture sur boiseries
Les travaux comprennent :

¢ poncage, époussetage et dégraissage éventuel

e application de 1 couche d'impression de peinture en phase agqueuse & base de résine
acrylique en dispersion type "RUBBCL BL PRIMER" de chez "SIKKENS" ou équivalent

+« rebouchage éventuel & l'enduit mbde a base de copolyméres, glycéros-vinyliques type
"SIKKENS ENDUIT" ou équivalent

s application de 2 couches de psinture satinée en phase aqueuse & base de résine acrylique en
dispersion type "RUBBOL BL SATIN" ou équivalent

Localisation : Voir carnet des piéces graphigues — GE 001 indC
Totalité des logements [32 — 34 — 36 — 38] & [33 — 35 — 37 — 39]

v'  blocs portes face intérieure donnant dans les sanitaires {y compris bétis de portes)
v trappes des gaines techniques

2.4.54. Peinture sur tuyauteries
Les travaux comprennent :

e -dégraissage des surfaces
« -application d'une couche de primaire monoc composant a base de polyester modifié type
"REDOX SP 2165" de chez "SIKKENS" ou équivalent
o -application de 2 couches de peinture laque satinée haute température en phase solvant &
bhase de résines alkydes uréthanes type "RUBBOL SATURA"™ de chez "SIKKENS" ou
équivalent
L'entrepreneur veillera 4 la compatibilité de la peinture avec la température des fluides transpertés par
les canalisations.

Localisation : \Voir carnet des piéces graphiques — GE 001 ind0
Totalité des logements [32 — 34 — 36 — 38] & [33 — 35— 37 - 39]

v canalisations en cuivre apparentes dans les sanitaires

2.4.5.5. Travaux de sol souple

Préparation ;

L'entrepreneur devra s'assurer avant la pose des revétements de sols souples, de [a bonne planéité
des supports et comprendra dans son prix tous fravaux de remise en état et adaptation du support
permettant la pose du revétement de sol souple conformément aux régles de 'art.
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Dans tous les cas, les supports devront étre propres, exempts de poussiére, de corps gras et sans
parosité excessive.

Les travaux comprennent :

¢ le dégraissage et la mise en ceuvre d’'un primaire d'accrochage compatible avec le support et
I'enduit de ragréage envisagé

¢ |a fourniture et mise en ceuvre d'un ragréage P3 compatible avec les supports a raison d'un
minimum de 2,5 KG/m

Localisation : Voir carnet des piéces graphiques — GE 001 ind0
Totalité des logements [32 — 34 — 36 — 38] & [33 — 35— 37 — 39]

Revétement de scl

Revétement du type vinylique sur mousse, largeur 2 m, U3P3 avec isolation acoustique (18dB-19dB)

La pose sera réalisée conformément aux prescriptions du fabricant {a justifier auprés du BET} en
utilisant un primaire d'accrochage.

Mode de pose : simple encollage & raison de 250 & 300 g de colle 4 base de résines acryliques en
dispersion aqueuse.

Fourniture et pose de plinthes semi-rigides. Le revétement devra toujours étre supporté et remonté sur
un minimum de 5 cm de haut

Localisation : Voir carnet des piéces graphiques — GE 001 ind0
Totalité des logements [32 — 34 — 36 — 38] & [33 — 35 — 37 — 39]

2.45,6. Travaux en plafond

Enduit dégrossissage + 2 passes enduit de finition, sous couche, 2 couches de peinture blanche en
finition.

Localisation : Voir carnet des piéces graphiques — GE 001 ind0
Totalité des logements [32 — 34 — 36 — 38] & [33 — 35 — 37 — 39]

et plus particuliérement I'appartement n°33

2.4.6. Travaux en terrasse

Prestations a la charge du présent marché
Le Titulaire prévoira la dépose et toutes modifications des mitrons des souches de cheminées.

Le Titulaire devra toutes les modifications nécessaires pour l'adaptation du nouveau systéme de
ventilation de la chute EU-EV.

Localisation : \VVoir carnet des pidces graphigues — GE 001 ind0
Sur toiture terrasse, voir photo correspondante
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2.4.7. Nettoyage

Chaque intervenant est responsable du nettoyage et de 'évacuation des gravats, chutes, déchets
d’emploi, emballages de toute sorte, efc. engendrés par la réalisation, la préparation ou la mise en
oalvre de ses ouvrages,

En outre, le titulaire du présent marché assurera le nettoyage de mise en service pour chaque
appartement comprenant :

hettoyage des cuvettes WC
nettoyage des revétements muraux
nettoyage 2 faces des vitrages
nettoyage des sols souples

etc.

De maniére générale le nettoyage sera réalisé de fagon a enlever toutes les souillures pour livrer des
appartements en parfait état de propreté.

Localisation : Voir carnet des piéces graphiques — GE 001 ind0
Totalité des logements [32 — 34 — 36 — 38] & [33 — 35 — 37 — 39]

2.5. Installation de chantier

2.5.1.1. Installations et clétures de chantier
Avant tout démarrage des travaux, le Titulaire réalisera les installations et cléture de chantier.

instaliations de chantier

Le Titulaire a la charge de mise en ceuvre d'entretien et de repliement des installations de chantier
comprenant principalement ;

¢ Bureau de chantier avec table et chaises
o Vestiaires y compris armoires
e Sanitaires

o Réfectoire (si nécessaire)

Cléture de chantier

Le Titulaire devra réaliser la fermeture compléte du chantier par panneaux grillagés type HERAS
posés sur plots béton avec cavaliers d'assemblage.

Localisation ; emprise dans la REMISE
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3. CHAPITRE 3 - REPORTAGE PHCTOS
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3.1. Description des travaux

3.1.1. Terrasse = R+5

Photo 1 :

Modification de |Ia
mitre fourniture et
pose d'une nouvelle
ventilation de chute
EU — EV y compris
toutes sujétions
d'étanchéité du droit
de Ila souche de
cheminée

Photo 2 :
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3.1.2. Appartement 39 — R+4

Photo 3 :

A charge du locataire la dépose des
étagéres des accessoires, I'enlévement
des produits, etc.

Photo 4 :

A charge du titulaire {enlévement du
papier peint et la préparation des
supporis
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3.1.3. Appartement 37 — R+3

Photo 05 :

Photo 06 :
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Photo 07 :
Robinet existant.
Aucune prestation.
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3.1.4. Appartement 35 — R+2

Photo 08 :

A charge du locataire le démontage de
tous les accessoires.

Photo 09 :
A charge du ftitulaire la dépose des
facades.
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Phote 10 :

Pour info, emprise du dégagement
donnant accés au WC (valable pour les
4 niveaux)
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3.1.5. Appartement 33 — R+1

Photo 11 :

A charge du [ocataire I'enlévement du
meuble et de I'étagére

Photo 12 .

A charge de Yentreprise [a dépose :
— Totalité de la Falence
— Dépose de la toile de verre

— Plafend en plague de
polystyréne
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3.1.6. REMISE-R0

Photo 13 :

Sous face du plancher
haut de la Remise

Photo 14 :

Sous face du plancher
haut de la Remise
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Photo 15 :

L'évacuation en PVC reste
en place a charge du
titulaire, la reprise et finition
soignée de la traversée du
plancher.

Photo 16 :

Les deux accés devant
la zone dédiée au
titulaire devront étre
rmaintenus.
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