

PRO

REEMPLACEMENT CHUTE EU-EV



**C.S.P. AMIENS
CATELAS**

D o s s i e r P r o

D.P.G.F.

0	Etablissement du document	23/09/13	A BOUSAKEN		ThDEPREZ		B LOISELEUX	
Ind.	Modification	Date	Etabli	Visa	Vérifié	Visa	Approuvé	Visa

MAITRE DE L'OUVRAGE : **SDIS DE LA SOMME**
7 allée bicêtre
B.P. 2606
80026 AMIENS Cedex

Echelle .

Date 23 SEPTEMBRE 2013

Format A4

Projet : **CSP Amiens - Catelas**



ACTIVOTEL 1
5 rue Baudouin IX
B.P. 10020
59651 VILLENEUVE D'ASCQ Cedex

Tél : 03.20.59.15.50

Fax : 03.20.67.28.76

thierry.deprez@ingerop.com

FICHIER	REFERENCE									
	I	G	N	N	O	R	E	E	3	7
	6	9	P	R	O	P	E	G	E	2
	0	0	0	0						

GENERALITES

- 1- Le Soumissionnaire présentera obligatoirement ses prix suivant la décomposition du présent devis estimatif et quantitatif.

Les présentations informatiques ne seront admises que dans la mesure où elles reprennent la décomposition du présent cadre.

Les sous-détails peuvent être complétés en cas de nécessité.

Les prix doivent être portés en CHIFFRES au moyen d'un procédé mécanographique. (au sens large, comprenant la simple machine à écrire)..

Ils ne seront écrits en toutes lettres que s'ils sont manuscrits

- * quantité
- * } les prix s'entendent
- * } en Euros

devront être remplies sans omission.

Lorsqu'un poste sera inutilisé, la colonne des quantités sera remplie soit par l'intitulé "compris", soit "non compris".

Le soumissionnaire effectuera les différents totaux de prix comme indiqué dans la récapitulation prévue en fin de lot.

- 2 - La commande qui ferait suite à la proposition retenue serait, en tout état de cause, forfaitaire pour livraison d'un ouvrage strictement conforme aux obligations suivantes :

- * Plan remis
- * Exigences inscrites dans le C.C.T.P.
- * Normes Françaises et règlements en vigueur.

TOUTE OFFRE QUI NE REMPLIRA PAS CES EXIGENCES

SERA ECARTEE SANS EXAMEN.

OFFRE REMISE PAR :

.....

L'ENTREPRISE

.....

ADRESSE

.....

.....

.....

TELEPHONE

.....

TELECOPIE

.....

E-MAIL

.....

DATE

.....

LE RESPONSABLE DE CETTE AFFAIRE

.....

CERTIFICAT DE VISITE

APPEL D'OFFRES: SDIS DE LA SOMME

**COMMUNE D'AMIENS
C.S.P. AMIENS**

L'entreprise:.....

Représentée par:.....

a visité les lieux le:.....

Pour l'entreprise

(Cachet et signature)

DESAMIANPAGE - DECONSTRUCTION - REMISE EN ETAT

N° Art	DESIGNATION	Unité	Qté	Prix Unitaire	Prix Total	% Avanc
1	GENERALITES					
	<u>INSTALLATION DE CHANTIER</u>					
	Installation de chantier	ens				
	Panneau de chantier	ens				
	Dossier d'Exécution des Ouvrages (D.E.O)	ens				
	Dossier des Ouvrages Exécutés (D.O.E)	ens				
	Repli des installations en fin de chantier	ens				
2	Sous total - Installation de chantier					
	<u>DEMARCHES ADMINISTRATIVES - PLAN DE RETRAIT</u>					
	Démarches administratives	ens				
	Etablissement et suivi du plan de retrait	ens				
	Sous total 2 - Démarches admin et plan de retrait					
	TOTAL DES GENERALITES					
	DESAMIANPAGE					
3	APPARTEMENTS 32 - 34 - 36 - 38					
	<u>OPERATIONS DE CONTRÔLE - MESURES</u>					
	Analyses début de chantier (point 0)	ens				
	Analyses en cours de chantier	ens				
	Analyses libératoires	ens				
	Contrôles en cours de chantier	ens				
4	Sous total 3 - Opérations de contrôles - Mesures					
	<u>Appartements 32 - 34 - 36 - 38</u>					
	Mise en place des sas matériel	U				
	Mise en place des sas personnel	U				
	Mise en œuvre des unités de filtration	U				
	Mise en œuvre des unités déprimogène	U				
	Mise en œuvre de confinement	U				
	Curage avant dépose	ens				
	Dépose de la chute EU / EV	ml				
	Transports et évacuation des déchets en décharge contrôlées	ens				
	Sous total 4 ; Appts 32 - 34 - 36 - 38					

N° Article	DESIGNATION	Unité	Qté	Prix Unitaire	Prix Total	% Avanc
5	APPARTEMENTS 33 - 35 - 37 - 39					
	<u>OPERATIONS DE CONTRÔLE - MESURES</u>					
	Analyses début de chantier (point 0)	ens				
	Analyses en cours de chantier	ens				
	Analyses libératoires	ens				
	Contrôles en cours de chantier	ens				
6	Sous total 5 - Opérations de contrôles - Mesures					
	<u>Appartements 33 - 35 - 37 - 39</u>					
	Mise en place des sas matériel	U				
	Mise en place des sas personnel	U				
	Mise en œuvre des unités de filtration	U				
	Mise en œuvre des unités déprimogène	U				
	Mise en œuvre de confinement	U				
	Curage avant dépose	m²				
	Dépose de la chute EU / EV	ml				
	Transports et évacuation des déchets en décharge contrôlées	ens				
7	Sous total Apprts 33 - 35 - 37 - 39					
	REMISE VEHICULES					
	<u>OPERATIONS DE CONTRÔLE - MESURES</u>					
	Analyses début de chantier (point 0)	ens				
	Analyses en cours de chantier	ens				
	Analyses libératoires	ens				
	Contrôles en cours de chantier	ens				
8	Sous total 7 - Opérations de contrôles - Mesures					
	TRAVAUX EN SOUS FACE DE PLANCHER POUR LES DEUX CHUTES EU / EV					
	Mise en place des sas matériel	U				
	Mise en place des sas personnel	U				
	Mise en œuvre des unités de filtration	U				
	Mise en œuvre des unités déprimogène	U				
	Mise en œuvre de confinement	U				
	Curage avant dépose	ens				
	Dépose des coudes EU / EV	U				
	Transports et évacuation des déchets en décharge contrôlées	ens	2			
	Sous total 8 ; REMISE					
	<u>MONTANT TOTAL €/HT DU DESAMANTAGE</u>					

	DCE - CSP CATELAS				23 Septembre 2013	
N° Article	DESIGNATION	Unité	Qté	Prix Unitaire	Prix Total	% Avanc
	"DECONSTRUCTIONS"					
9	TRAVAUX PREALABLES					
	Constat des lieux	ens				
	Prise en possession du bâtiment	PM				
	Installation de chantier	ens				
	TOTAL 9 - Travaux préalables					
	APPARTEMENTS 32 - 33 - 34 - 36					
2.3.2.1	<u>TRAVAUX DE "DECONSTRUCTION"</u>					
	Dépose des façades	u				
	Dépose des cuvettes	u				
	Dépose de la faïence murale	m²				
	Décapissage	m²				
	Dépose du revêtement de sol	m²				
	Dépose des plaques en plafond	m²				
	Dépose et repose avec soin des luminaires	u				
	S / Total 2.3.2.1 Appts 32 - 34 - 36 - 38					
	APPARTEMENTS 33 - 35 - 37 - 39					
2.3.2.1	<u>TRAVAUX DE MOLITIONS ET DEPOSES</u>					
	Dépose des façades	u				
	Dépose des cuvettes	u				
	Dépose de la faïence murale	m²				
	Décapissage	m²				
	Dépose du revêtement de sol	m²				
	Dépose des plaques en plafond	m²				
	Dépose et repose avec soin des luminaires	u				
	S / Total 2.3.2.1 Appts 33 - 35 - 37 - 39					
	<u>MONTANT TOTAL €/HT DE LA DECONSTRUCTION</u>					

	DCE - CSP CATELAS AMIENS				23 Septembre 2013	
N° Article	DESIGNATION	Unité	Qté	Prix Unitaire	Prix Total	% Avanc
	REMISE EN ETAT DES SANITAIRES					
2.4.1	TRAVERSEES DE PLANCHERS Découpage, reprofilage, F&P fx, calfeutrement Appartements 32 - 34 - 36 - 38 Appartements 33 - 35 - 37 - 39	u u				
2.4.2	NOUVELLES CHUTES EU / EV y cpris ventilation Appartements 32 - 34 - 36 - 38 Appartements 33 - 35 - 37 - 39	ml ml				
2.4.3	APPAREILS SANITAIRES					
2.4.3.1	Distribution, robinetterie, alimentations, évacuations	PM				
2.4.3.2	Cuvettes WC Appartements 32 - 34 - 36 - 38 Appartements 33 - 35 - 37 - 39	u u				
2.4.4	NOUVELLES FACADES Appartements 32 - 34 - 36 - 38 Appartements 33 - 35 - 37 - 39	u u				
2.4.5	TRAVAUX D'EMBELLISSEMENT Appartements 32 - 34 - 36 - 38					
2.4.5.1	Préparation des supports	m²				
2.4.5.2	Traitement des parois	m²				
2.4.5.3	Peinture sur boiserie	m²				
2.4.5.4	Peinture sur tuyauterie	m²				
2.4.5.5	Sol souple	m²				
2.4.5.6	Plafond	m²				

	DCE - CSP CATELAS AMIENS				23 Septembre 2013	
N° Article	DESIGNATION	Unité	Qté	Prix Unitaire	Prix Total	% Avanc
	Appartements 33 - 35 - 37 - 39					
2.4.5.1	Préparation des supports	m²				
2.4.5.2	Traitement des parois	m²				
2.4.5.3	Peinture sur boiseries	u				
2.4.5.4	Peinture sur tuyauterie	ens				
2.4.5.5	Sol souple	m²				
2.4.5.6	Plafond	m²				
2.4.6	TRAVAUX EN TERRASSE					
	Appartements 32 - 34 - 36 - 38	ens				
	Appartements 33 - 35 - 37 - 39	ens				
2.4.7	NETTOYAGE					
	Appartements 32 - 34 - 36 - 38	u				
	Appartements 33 - 35 - 37 - 39	u				
	SOUS TOTAL de la remise en état des sanitaires					
	MONTANT TOTAL €/HT REMISE EN ETAT DES SANITAIRES					
	RECAPITULATIF					
	Installation de chantier					
	Désamiantage					
	Déconstruction					
	Remise en état					
	MONTANT TOTAL EN € H.T.					
	T.V.A. 19,6%					
	MONTANT TOTAL T.T.C.					