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GENERALITES

1- Le Soumissionnaire présentera obligatoirement ses prix suivant la décomposition
du présent devis estimatif et quantitatif.

Les présentations informatiques ne seront admises que dans la mesure ou
elles reprennent la décomposition du présent cadre.

Les sous-détails peuvent étre complétés en cas de nécessite.
Les prix doivent étre portés en CHIFFRES au moyen d'un procédé mécanographique.
(au sens large, comprenant la simple machine a écrire)..
Ils ne seront écrits en toutes lettres que s'ils sont manuscrits
*  quantité
* } les prix s'entendent
* ) en Euros

devront étre remplies sans omission.

Lorsqu'un poste sera inutilisé, la colonne des quantités sera remplie soit par
l'intitulé "compris", soit "non compris".

Le soumissionnaire effectuera les différents totaux de prix comme indiqué dans
la récapitulation prévue en fin de lot.

2 - La commande qui ferait suite a la proposition retenue serait, en tout état de cause,
forfaitaire pour livraison d'un ouvrage strictement conforme aux obligations suivantes :

Plan remis

*  Exigences inscrites dans le C.C.T.P.
*  Normes Frangaises et réglements en vigueur.

TOUTE OFFRE QUI NE REMPLIRA PAS CES EXIGENCES

SERA ECARTEE SANS EXAMEN.




OFFRE REMISE PAR :



CERTIFICAT DE VISITE

APPEL D'OFFRES: SDIS DE LA SOMME

COMMUNE D'AMIENS
C.S.P. AMIENS

Pour I'entreprise

(Cachet et signature)
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AMIENS
N° Prix Prix %
DESIGNATION Unitél Qté s
Art Q Unitaire Total Avanc
GENERALITES
1 |INSTALLATION DE CHANTIER
Installation de chantier ens
Panneau de chantier ens
Dossier d'Exécution des Ouvrages (D.E.O) ens
Dossier des Ouvrages Exécutés (D.O.E) ens
Repli des installations en fin de chantier ens
Sous total - Installation de chantier
2 |DEMARCHES ADMINISTRATIVES - PLAN DE RETRAIT
Démarches administratives ens
Etablissement et suivi du plan de retrait ens
Sous total 2 - Démarches admin et plan de retrait
TOTAL DES GENERALITES
DESAMIANTAGE
APPARTEMENTS 32 - 34 - 36 - 38
3 |OPERATIONS DE CONTROLE - MESURES
Analyses début de chantier (point 0) ens
Analyses en cours de chantier ens
Analyses libératoires ens
Contréles en cours de chantier ens
Sous total 3 - Opérations de contrdles - Mesures
4 |Appartements 32 - 34 - 36 - 38
Mise en place des sas matériel U
Mise en place des sas personnel U
Mise en ceuvre des unités de filtration U
Mise en ceuvre des unités déprimogene U
Mise en ceuvre de confinement U
Curage avant dépose ens
Dépose de la chute EU / EV mi
Transports et évacuation des déchets en décharge controlées | ens

Sous total 4 ; Appts 32 -34 -36 - 38
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AMIENS
N° Prix Prix %
. DESIGNATION Unit¢| Qté s
Article Q Unitaire Total Avanc
APPARTEMENTS 33 - 35 - 37 - 39
5 |OPERATIONS DE CONTROLE - MESURES
Analyses début de chantier (point 0) ens
Analyses en cours de chantier ens
Analyses libératoires ens
Contrbles en cours de chantier ens
Sous total 5 - Opérations de contrdles - Mesures
6 |Appartements 33 - 35 - 37 - 39
Mise en place des sas matériel U
Mise en place des sas personnel U
Mise en ceuvre des unités de filtration U
Mise en ceuvre des unités déprimogéne U
Mise en ceuvre de confinement U
Curage avant dépose m?
Dépose de la chute EU / EV mi
Transports et évacuation des déchets en décharge contrélées | ens
Sous total Apprts 33 -35-37 -39
REMISE VEHICULES
7 |OPERATIONS DE CONTROLE - MESURES
Analyses début de chantier (point 0) ens
Analyses en cours de chantier ens
Analyses libératoires ens
Contréles en cours de chantier ens
Sous total 7 - Opérations de contréles - Mesures
8 TRAVAUX EN SOUS FACE DE PLANCHER POUR LES
DEUX CHUTES EU / EV
Mise en place des sas matériel U
Mise en place des sas personnel U
Mise en ceuvre des unités de filtration U
Mise en ceuvre des unités déprimogéne U
Mise en ceuvre de confinement U
Curage avant dépose ens
Dépose des coudes EU / EV U 2
Transports et évacuation des déchets en décharge contrblées | ens

Sous total 8 ; REMISE

MONTANT TOTAL €/HT DU DESAMIANTAGE




DCE - CSP CATELAS P3 Septembrg 2013
N° "y i Prix Prix %
. DESIGNATION Unit¢] Qté s
Article Q Unitaire Total Avanc
"DECONSTRUCTIONS"
9 |[TRAVAUX PREALABLES
Constat des lieux ens
Prise en possession du batiment PM
Installation de chantier ens
TOTAL 9 - Travaux préalables
APPARTEMENTS 32 - 33 - 34 - 36
2.3.2.1|TRAVAUX DE "DECONSTRUCTION"
Dépose des fagades u
Dépose des cuvettes u
Dépose de la faience murale m?
Détapissage m?
Dépose du revétement de sol m?
Dépose des plaques en plafond m?
Dépose et repose avec soin des luminaires u
S/ Total 2.3.2.1 Appts 32 -34 - 36 - 38
APPARTEMENTS 33 - 35 - 37 - 39
2.3.2.1|TRAVAUX DE MOLITIONS ET DEPOSES
Dépose des fagades
Dépose des cuvettes
Dépose de la faience murale m?
Détapissage m?
Dépose du revétement de sol m?
Dépose des plaques en plafond m?

Dépose et repose avec soin des luminaires

S/ Total 2.3.2.1 Appts 33 - 35 -37 -39

MONTANT TOTAL €/HT DE LA DECONSTRUCTION
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AMIENS
N° iy , Prix Prix %
. DESIGNATION Unité| Qte s
Article Q Unitaire Total Avanc
REMISE EN ETAT DES SANITAIRES
2.4.1 |TRAVERSEES DE PLANCHERS
Découpage, reprofilage, F&P fx, calfeutrement
Appartements 32 - 34 - 36 - 38
Appartements 33 - 35 - 37 - 39
2.4.2 INOUVELLES CHUTES EU / EV y cpris ventilation
Appartements 32 - 34 - 36 - 38 ml
Appartements 33 - 35 - 37 - 39 ml
2.4.3 |APPAREILS SANITAIRES
2.4.3.1Distribution, robinetterie, alimentations, évacuations ....... PM
2.4.3.2|Cuvettes WC
Appartements 32 - 34 - 36 - 38
Appartements 33 - 35 - 37 - 39
2.4.4 |NOUVELLES FACADES
Appartements 32 - 34 - 36 - 38
Appartements 33 - 35 - 37 - 39
245 |TRAVAUX D'EMBELLISSEMENT
Appartements 32 - 34 - 36 - 38
2.4.5.1|Préparation des supports m?
2.4.5.2|Traitement des parois m?
2.4.5.3|Peinture sur boiseries m?
2.4.5.4|Peinture sur tuyauterie m?
2.4.5.5|Sol souple m?
2.4.5.6|Plafond m?




NO
Article

2451

2452

2453

2454

2455

2456

2.4.6

2.4.7

NETTOYAGE
Appartements 32 - 34 - 36 - 38
Appartements 33 - 35 - 37 - 39

SOUS TOTAL de la remise en état des sanitaires

MONTANT TOTAL €/HT REMISE EN ETAT DES SANITAIRES
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AMIENS
- - 5
DESIGNATION Unit¢| Qté U:i:'a’;re TP;t':I Avﬁ’nc

Appartements 33 - 35 - 37 - 39
Préparation des supports m?
Traitement des parois m?
Peinture sur boiseries u
Peinture sur tuyauterie ens
Sol souple m?
Plafond m?
TRAVAUX EN TERRASSE

Appartements 32 - 34 - 36 - 38| ens

Appartements 33 - 35 - 37 - 39| ens

RECAPITULATIF

Installation de chantier

Désamiantage

Déconstruction

Remise en état

MONTANT TOTAL EN € H.T.

T.V.A. 19,6%

MONTANT TOTAL T.T.C.




