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1- Le Soumissionnaire présentera obligatoirement ses prix suivant la décomposition 

du présent devis estimatif et quantitatif.

Les présentations informatiques ne seront admises que dans la mesure où 

elles reprennent la décomposition du présent cadre.

Les sous-détails peuvent être complétés en cas de nécessité.

Les prix doivent être portés en CHIFFRES au moyen d'un procédé mécanographique. 

(au sens large, comprenant la simple machine à écrire)..

 Ils ne seront écrits en toutes lettres que s'ils sont manuscrits

*     quantité

*     pri} les prix s'entendent

*     pri} en Euros

devront être remplies sans omission.

Lorsqu'un poste sera inutilisé, la colonne des quantités sera remplie soit par 

l'intitulé "compris", soit "non compris".

Le soumissionnaire effectuera les différents totaux de prix comme indiqué dans

la récapitulation prévue en fin de lot.

2 -  La commande qui ferait suite à la proposition retenue serait, en tout état de cause, 

forfaitaire pour livraison d'un ouvrage strictement conforme aux obligations suivantes :

*     Plan remis

*     Exigences inscrites dans le C.C.T.P.

*     Normes Françaises et règlements en vigueur.

GENERALITES

TOUTE OFFRE QUI NE REMPLIRA PAS CES EXIGENCES

SERA ECARTEE SANS EXAMEN.



OFFRE REMISE PAR :

…………………………………………………………………………………………

L'ENTREPRISE

…………………………………………………………………………………………

ADRESSE

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

TELEPHONE

…………………………………………………………………………………………

TELECOPIE

…………………………………………………………………………………………

E-MAIL 

…………………………………………………………………………………………

DATE

…………………………………………………………………………………………

LE RESPONSABLE DE CETTE AFFAIRE

…………………………………………………………………………………………



L'entreprise:��������������������..

Pour l'entreprise

(Cachet et signature)

CERTIFICAT DE VISITE

APPEL D'OFFRES: SDIS DE LA SOMME

COMMUNE D'AMIENS
C.S.P. AMIENS

Représentée par:������������������.. 

a visité les lieux le:������������������



DCE - CSP CATELAS

AMIENS
23 Septembre 2013

DESAMIANTAGE - DECONSTRUCTION - REMISE EN ETAT



DCE - CSP CATELAS

AMIENS
23 Septembre 2013

N° Prix Prix %

Art Unitaire Total Avanc

GENERALITES

1

Installation de chantier ens

Panneau de chantier ens

Dossier d'Exécution des Ouvrages (D.E.O) ens

Dossier des Ouvrages Exécutés (D.O.E) ens

Repli des installations en fin de chantier ens

2

Démarches administratives ens

Etablissement et suivi du plan de retrait ens

APPARTEMENTS 32 - 34 - 36 - 38

3 OPERATIONS DE CONTRÔLE - MESURES

Analyses début de chantier (point 0) ens

Analyses en cours de chantier ens

Analyses libératoires ens

Contrôles en cours de chantier ens

4 Appartements 32 - 34 - 36 - 38

Mise en place des sas matériel U

U

Mise en œuvre des unités de filtration U

Mise en œuvre des unités déprimogène U

Mise en œuvre de confinement U

Curage avant dépose ens

Dépose de la chute EU / EV ml

Transports et évacuation des déchets en décharge contrôlées ens

DESAMIANTAGE

Sous total 4 ;  Appts 32 - 34 - 36 - 38

INSTALLATION DE CHANTIER

DEMARCHES ADMINISTRATIVES - PLAN DE RETRAIT

Mise en place des sas personnel

DESIGNATION Unité Qté

Sous total  - Installation de chantier

Sous total 2 - Démarches admin et plan de retrait

TOTAL DES GENERALITES

Sous total 3 - Opérations de contrôles - Mesures



DCE - CSP CATELAS

AMIENS
23 Septembre 2013

N° Prix Prix %

Article Unitaire Total Avanc

APPARTEMENTS 33 - 35 - 37 - 39

5 OPERATIONS DE CONTRÔLE - MESURES

Analyses début de chantier (point 0) ens

Analyses en cours de chantier ens

Analyses libératoires ens

Contrôles en cours de chantier ens

6 Appartements 33 - 35 - 37 - 39

Mise en place des sas matériel U

U

Mise en œuvre des unités de filtration U

Mise en œuvre des unités déprimogène U

Mise en œuvre de confinement U

Curage avant dépose m²

Dépose de la chute EU / EV ml

Transports et évacuation des déchets en décharge contrôlées ens

REMISE VEHICULES

7 OPERATIONS DE CONTRÔLE - MESURES

Analyses début de chantier (point 0) ens

Analyses en cours de chantier ens

Analyses libératoires ens

Contrôles en cours de chantier ens

8

Mise en place des sas matériel U

U

Mise en œuvre des unités de filtration U

Mise en œuvre des unités déprimogène U

Mise en œuvre de confinement U

Curage avant dépose ens

Dépose des coudes EU / EV U 2

Transports et évacuation des déchets en décharge contrôlées ens

Sous total  5 - Opérations de contrôles - Mesures

Mise en place des sas personnel

Sous total Apprts 33 - 35 - 37 - 39

MONTANT TOTAL €/HT DU DESAMIANTAGE

Sous total 8 ; REMISE

Unité QtéDESIGNATION

Sous total 7 - Opérations de contrôles - Mesures

Mise en place des sas personnel

TRAVAUX EN SOUS FACE DE PLANCHER POUR LES 
DEUX CHUTES EU / EV



DCE - CSP CATELAS

AMIENS
23 Septembre 2013

N° Prix Prix %

Article Unitaire Total Avanc

9 TRAVAUX PREALABLES

Constat des lieux ens

Prise en possession du bâtiment PM

Installation de chantier ens

APPARTEMENTS 32 - 33 - 34 - 36

2.3.2.1 TRAVAUX DE "DECONSTRUCTION"

Dépose des façades u

Dépose des cuvettes u

Dépose de la faïence murale m²

Détapissage m²

Dépose du revêtement de sol m²

Dépose des plaques en plafond m²

Dépose et repose avec soin des luminaires u

APPARTEMENTS 33 - 35 - 37 - 39

2.3.2.1 TRAVAUX DE MOLITIONS ET DEPOSES

Dépose des façades u

Dépose des cuvettes u

Dépose de la faïence murale m²

Détapissage m²

Dépose du revêtement de sol m²

Dépose des plaques en plafond m²

Dépose et repose avec soin des luminaires u

S / Total 2.3.2.1 Appts 32 - 34 - 36 - 38

S / Total 2.3.2.1 Appts 33 - 35 - 37 - 39

MONTANT TOTAL €/HT DE LA DECONSTRUCTION

DESIGNATION Unité Qté

TOTAL 9 - Travaux préalables

"DECONSTRUCTIONS"



DCE - CSP CATELAS

AMIENS
23 Septembre 2013

N° Prix Prix %

Article Unitaire Total Avanc

2.4.1 TRAVERSEES DE PLANCHERS

Découpage, reprofilage, F&P fx, calfeutrement

u

u

2.4.2 NOUVELLES CHUTES EU / EV y cpris ventilation

ml

ml

2.4.3 APPAREILS SANITAIRES

2.4.3.1 Distribution,  robinetterie, alimentations, évacuations ��. PM

2.4.3.2 Cuvettes WC

u

u

2.4.4 NOUVELLES FACADES

u

u

2.4.5 TRAVAUX D'EMBELLISSEMENT

2.4.5.1 Préparation des supports m²

2.4.5.2 Traitement des parois m²

2.4.5.3 Peinture sur boiseries m²

2.4.5.4 Peinture sur tuyauterie m²

2.4.5.5 Sol souple m²

2.4.5.6 Plafond m²

Unité Qté

Appartements 32 - 34 - 36 - 38

Appartements 33 - 35 - 37 - 39

Appartements 32 - 34 - 36 - 38

Appartements 33 - 35 - 37 - 39

Appartements 32 - 34 - 36 - 38

Appartements 33 - 35 - 37 - 39

Appartements 32 - 34 - 36 - 38

Appartements 33 - 35 - 37 - 39

Appartements 32 - 34 - 36 - 38

REMISE EN ETAT DES SANITAIRES

DESIGNATION



DCE - CSP CATELAS

AMIENS
23 Septembre 2013

N° Prix Prix %

Article Unitaire Total Avanc

2.4.5.1 Préparation des supports m²

2.4.5.2 Traitement des parois m²

2.4.5.3 Peinture sur boiseries u

2.4.5.4 Peinture sur tuyauterie ens

2.4.5.5 Sol souple m²

2.4.5.6 Plafond m²

2.4.6 TRAVAUX EN TERRASSE

ens

ens

2.4.7 NETTOYAGE

u

u

T.V.A. 19,6%

MONTANT TOTAL T.T.C.

Appartements 33 - 35 - 37 - 39

Appartements 32 - 34 - 36 - 38

Unité Qté

MONTANT TOTAL EN € H.T.

RECAPITULATIF

Désamiantage

Déconstruction

Remise en état

Installation de chantier

MONTANT TOTAL €/HT REMISE EN ETAT DES SANITAIRES

DESIGNATION

Appartements 33 - 35 - 37 - 39

Appartements 33 - 35 - 37 - 39

Appartements 32 - 34 - 36 - 38

SOUS TOTAL de la remise en état des sanitaires


